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MATERIALY PRZETARGOWE
Nr TGZI/R/93-95/2023

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

Wykonanie remontu elewacji budynkéw w zasobach PSML-W.
Zadanie 1 — Kolegialna 30

Zadanie 2 — Kolegialna 29a

Zadanie 3 — Rembielinskiego 11

TRYB ZAMOWIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJACY :
PLOCKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

LOKATORSKO - WEASNOSCIOWA

UL. OBRONCOW WESTERPLATTE 6 a
09-400 PLOCK, TEL. / FAX.( 24} 262-42-11
e-mail: biuro@psmiw.pl

strona internetowa: www.psmiw.pl
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1. Wykonawca winien zapoznac sig ze wszystkimi materiatami przetargowymi.

1.1. Zatgczniki powinny zosta¢ wypetnione przez wykonawce bez wyjatku i $ciéle wedtug warunkéw i
postanowien zawartych w materiatach przetargowych. W przypadku, gdy jakakolwiek czei¢
powyzszych dokumentow nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on ,,nie dotyczy”. _

2. SzczegOlowy zakres rzeczowy robét wynika z przedmiaru rob6t stanowigcy zatgcznik
do niniejszych materiatfow przetargowych oraz dokumentacji projektowej — dot. budynku
Rembielirskiego 11 — dokumentacja dostepna w Administracji Osiedla Rembieliriskiego.

3. Kazdy wykonawca przedfozy tylko jedng oferte. Nie dopuszcza sig sktadania ofert czesciowych i
wariantowych, :

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawca
obowigzany jest do uzyskania na wiasng odpowiedzialnosé i ryzyko wszelkich informacji {np.
dokonanie wizji lokalnej), ktdre moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy
i jej realizacji.

5. Materiaty uzyte do budowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie
posiadaé atesty i certyfikaty.

6. Wzor umowy jaka Zamawiajacy zawrze z wykonawcg stanowi zatacznik do niniejszych materiatéw
przetargowych. '

INSTRUKCIA DLA OFERENTA.

ZAMAWIAJACY :

Ptocka Spofdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko ~ Wtiasnosciowa ul. Obroricdw Westerplatte 6a,

09 - 400 Ptock, tel./fax. (24)262-42-11 zaprasza do udziatu w przetargu nieograniczonym na wykonanie

remontu elewacji budynkéw w zasobach PSML-W.

Zadanie 1 — Kolegialna 30

Zadanie 2 — Kolegialna 29a

Zadanie 3 — Rembieliriskiego 11

ZAMOWIENIE obejmuje :

I. Wykonawstwo robét polegajacych na wykonaniu robdt jw. opisanych w przedmiarze robdét
z zachowaniem wszelkich zasad wynikajacych z warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz w zgodzie z materiatami przetargowymi i ofertg.

I1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna by¢ sporzadzona na FORMULARZU OFERTY stanowigcym zatgcznik Nr 1

1.1. Do oferty winny byc¢ zatgczone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami
w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce,
ewentualnie wykonawca bedzie posiadat oryginat podczas publicznego badania ofert.

2. Wykonawcy przedstawiajg oferty zgodne z wymaganiami materiatéw przetargowych.

3. Oferta winna byé sporzadzona w jezyku polskim.

3.1. Oferta winna byC napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem recznym czytelnym
niezmywalnym oraz winna byé podpisana przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy.
Wszystkie zafaczniki do oferty stanowigce odwiadczenie wykonawey winny by¢ réwniez podpisane
przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy.

3.2, Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentdw zatgczonych przez wykonawce.

3.3. Wszystkie stronice formularza oferty stanowigcego zafgcznik Nr 1, a takze wszelkie miejsca, w
ktérych wykonawca naniost zmiany winny by¢ parafowane przez osobe podpisujaca oferte.

4. Wykonaweca winien zamiesci¢ oferte w wewnetrznej i zewnetrznej kopercie, ktére :

- beda zaadresowane na Zamawiajgcego, na adres podany na wstepie oraz bedg posiadaé
oznaczenia ,OFERTA PRZETARGOWA - Remont elewacji Z0-1,5/93-95/R/TGZ!I/2023 r. oraz ,nie
otwiera¢ przed 20.06.2023 r. godz. 1032~
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5. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte pod warunkiem,
ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
terminem sktadania ofert.

5.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i
oznaczone, a wewngtrzna i zewnetrzna koperta bedzie dodatkowo oznaczona okreéleniami
»ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”,

5.2. Wykonawca nie moze wycofa¢ i wprowadzi¢ zmian w ofercie po uptywie terminu skfadania

ofert.

Il. OPIS KRYTERIUM | SPOSOBOW DOKONYWANIA OCENY SPEENIENIA WARUNKOW WYMAGANYCH
OD WYKONAWCOW.

1. O udzielenie zamdwienia ubiegac sie mogg wykonawcy, ktérzy ztozg wazng i odpowiednia oferte.
1.1. Zamawiajgcy dokona wyboru ofert sposrod ofert waznych i odpowiednich.
2. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenia zamdwienia. W tym celu wymagane jest przy
skfadaniu oferty dotgczenie umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcéw.
3. Oferta waina spetnia¢ musi nastepujgce warunki :

3.1. Wykonawca skfadajgcy oferte nie podlega wykluczeniu z postepowania.

3.2, Oferta winna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

3.3. Oferta winna by¢ ztozona w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego jako termin skiadania

ofert.

3.4. Oferta winna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci i formie okreslonej przez zamawiajacego

4. Oferta odpowiednia spetniaé¢ musi nastepujgce warunki :

4.1. Wykonaweca sktadajacy oferte spetnia¢ musi ponizsze wymogi :

4.1.1, Miec do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu realizacji zaméwienia.
4.1.2. Zrealizowac w okresie ostatnich 3 lat zamdwienia o charakterze i ztozonoséci poréwnywalnej z
zakresem niniejszego zamdwienia.,

4,1.3, Posiadac sprzet do prowadzenia robaot.

4.1.4. Posiada¢ Srodki finansowe na realizacje zamoéwienia.

4,1.5. Ztozona jest przez wykonawce, ktory w przypadku wczesniej wykonywanych robét na rzecz
Zamawiajacego realizowat roboty bez zastrzezen.

4.2. Oferta winna by¢ zgodna w kwestii sposobu jej sporzgdzenia, oferowanego przedmiotu

i warunkéw zamowienia ze wszystkimi wymogami materiatéw przetargowych.
5. Oferta uznana za niewazng lub nieodpowiednig podlega odrzuceniu.
. WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA:
1. Z ubiegania sie o zamoéwienia wyklucza sie:

a) wykonawcow, ktérzy w ciggu ostatnich trzech lat wyrzadzili szkode nie wykonujac zamdwienia
lub wykonujac je z nienalezytq starannoscig,

b} wykonawcéw, w odniesieniu do ktdrych wszczeto postgpowanie upadtoiciowe lub ktdrych
upadtosé ogtoszono,

c) wykonawcdw, ktérzy zalegajg z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy uzyskali oni zgode na zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci,

d) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w  zwiazku
z postepowaniem o udzielenie zamowienia albo inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowych,

e) osoby prawne, ktérych urzedujacych cztonkéw wiadz prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia albo inne przestepstwo
w celu osiggniecia korzysci majatkowych,

f)  wykonawcéw, ktorzy zloiyli nieprawdziwe informacje majace wplyw lub mogace mieé wplyw
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2. W\)Hluc?éamwﬁ%stqpowama podlegaja rowniez wykonawcy, ktérzy nie wnieéli wadium do uptywu

terminu sktadania ofert, jak tez na przediuzony okres zwigzania oferta lub nie zgodzili sie
na przedtuzenie okresu zwigzania oferta.

Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

4. Zamawiajacy moie wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAC NASTEPUJACE DOKUMENTY :

A. Dokumenty potwierdzajgce waznosé oferty.

1. Oéwiadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na formularzu oéwiadczenia
stanowigcym zatacznik Nr 2.

1.1. Aktualny dokument dopuszczajacy wykonawce do obrotu prawnego w zakresie objetym
zamdwieniem.
1.2. Zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami zwigzanymi z dziatalnoscia
wykonawcy, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert,
1.3. Aktualne zadwiadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze sktadkami na ubezpieczenie spofeczne,
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,
1.4. Dowdd wptacenia / wniesienia wadium.

B. Dokumenty potwierdzajace odpowiednio$é oferty.

1. Oswiadczenie finansowe, zfozone na zatgczniku Nr 3, potwierdzone bilansern i rachunkiem wynikow
za rok 2022 a w przypadku oferentéw nie zobowigzanych do sporzadzania bilansu - informacji
okreslajgcej obroty, zysk oraz zobowiazania i naleznosci ogétem.

2. Wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu odpowiedzialnego za realizacje rob6t na zataczniku Nr 4

. Wykaz podstawowego sprzgtu przewidzianego do wykonania zamdwienia na zataczniku Nr 5.

4. Wykaz wainiejszych robét zrealizowanych w okresie ubiegtych trzech lat o charakterze
i Zlozonosci poréwnywalnej z zakresem zamdwienia, na zataczniku Nr 6 potwierdzonych referencjami
od poprzednich zamawiajacych,

C. Pozostate dokumenty potwierdzajagce odpowiedniodé oferty.

1. Opis przedmiotu zamdwienia o zgodnos$ci przedmiotu oferty z przedmiotem zamdwienia ztozone na
druku formularz oferty.
2. Kosztorys ofertowy potwierdzajacy zaoferowang cene.

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Termin realizacji:

1.Zadanie nr 1 — 3 miesigce {nie pdzniej niz do 15.10.2023 r.)

2.Zadanie nr 2 — 1 miesigc (nie péZniej niz do 15.10.2023 r.)

3.Zadanie nr 3 —2 miesigce {nie pdzniej niz do 30.09.2023 r.}

w

w

VI. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAt PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW.
1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat kryteriami :
11 Cena @ s Veretssnresnene s rsrarerssarnesrranenas 70 %  znaczenia.
Oferta z najnizszg ceng otrzymuje 100 punktéw. Kazda nastepna oferta otrzyma liczbe punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wg nastepujacego wzoru: '
C ={Cy/Co )} x 100 punktow
Gdzie:
C —ilos¢ punktow, ktéra otrzyma badana oferta
Cn—cena oferty najtanszej
Co — cena badanej oferty
1.2 Doswiadczenie oferenta .....ccccvevnicererererersrmenersnnsensssesess 30 % znaczenia
Ocena zostanie dokonana przez komisje na podstawie zalaczonego doéwiadczenia zawodowego
(potwierdzonego referencjami) przy punktacji od 0 do 100 punkéw.
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VIl. OPIS ODPOWIEDNICH CZESCI ZAMOWIENIA,

Kazde zadanie stanowi odrebne postepowanie przetargowe.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wykonawca przedstawia ceng ryczattowa obliczong w oparciu o sporzadzony przez siebie kosztorys
ofertowy przedstawiajgcy zaoferowany ceng, w ktorym okreéli ceny jednostkowe na wszystkie
roboty.

2, Zamawiajgcy uprawniony jest do poprawienia w ofercie oczywistych omytek pisarskich,
oczywistych omytek rachunkowych, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, oraz innych omytek polegajacych na niezgodnosci oferty z materiatami
przetargowymi, niepowodujgcych istotnych zmian w tresci oferty — niezwlocznie zawiadamiajac
o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona, ktéry w terminie trzech dni ma prawo
nie zgodzi¢ sie z poczynionymi poprawkami, co skutkuje odrzuceniem oferty.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Oferta powinna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: '
Zadanie nr 1 — 2.000,00 zi.

Zadanie nr 2 — 500,00 zt,
Zadanie nr 3 — 1.000,00 zi.

1.1. Wadium nalezy wnies¢ najpdZniej w dniu i do godziny sktadania ofert. Wadium nalezy wniesé
w pienigdzu na konto Bank PEKAO S.A. | o/Ptock 67 1240 3174 1111 0000 2890 6261.,
- za date wniesienia wadium uznaje sig date uznania rachunku zamawiajacego. Wadium zamawiajacy
przechowuje na rachunku bankowym i nie podlega ono oprocentowaniu. Dowdd wniesienia wadium
dotacza sie do oferty.
1.2, Oferta, ktéra nie bedzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiajacego uznana
za niewaina.
1.3, Zwrot wadium nastgpuje w terminie 7 dni (liczonych z wytaczeniem sobét i dni wolnych)
od zaistnienia jednego z nastepujacych zdarzen:
a) uptynat termin do wniesienia odwotania,
b) zawarto umowe i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
) przetarg zostat uniewazniony.
1.4. Zwrot wadium nastepuje w terminie 7 dni {liczonych z wylgczeniem sob6t i dni wolnych)
od zgtoszenia takiego zgdania przez wykonawceg, w przypadku gdy wykonawca wycofat oferte
przed uptywem terminu do sktadania oferty.

1.5. Wykonaweca, ktérego oferta zostata wybrana, traci wadium w przypadku gdy:

a) odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w materiatach przetargowych
i ofercie,

b) odmowit wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c} zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,

d) przedstawit w ofercie dane nieprawdziwe,

2. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami wynikajacymi z zataczonego wzoru umowy. Formy, warunki i termin
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslone zostaly w umowie.

X. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT.

1. Oferte nalezy zfozy¢ w Plockiej Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Wiasnosciowej w Plocku,
ul. Obroficéw Westerplatte 6 a, nie pézniej niz do dnia 20.06.2023 r. do godz. 10%

2. Oferte ztozong po terminie pozostawia sie bez otwierania w dokumentach postepowania.

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELENIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH MATERIALOW PRZETARGOWYCH.

1. Wykonawca moze zwrdcié sie o wyjasnienie materiatéw przetargowych. Spéidzielnia
zobowigzana jest niezwtocznie udzielic wyjasniert chyba, Ze prosba o wyjasnienie wptynetfa
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do Speldzielni:na mniej niz 3 dni przed terminem skfadania ofert, wowczas zamawiajgcy

zwbRisHy (R3¢ & Udzielenia odpowiedzi.

2. Zamawia]afcy jednoczesnie przesyta tre$¢ wyjasnienia wszystkim znanym wykonawcom,
bez ujawniania Zrédta zapytania i zamieszcza na stronie internetowe;j.

3. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu do skfadania ofert,
zamawiajacy moze zmodyfikowac tre$¢ materiatéw przetargowych, przekazujac niezwilocznie
wszystkim znanym wykonawcom oraz zamieszczajac na stronie internetowej.

4, W celu umoiliwienia wykonawcom uwzglednienia w przygotowanych ofertach otrzymanych
wyjasnien albo uzupetnien dotyczacych materiatéw przetargowych, badz na wniosek

wykonawcy, ktory nie jest w stanie zloiy¢ oferty w wyznaczonym terminie z powodu

okolicznosci od niego niezaleznych, termin sktadania ofert moie by¢ przediuzony, przy czym

mozZe to nastgpi¢ na co najmniej na 3 dni przed uptywem pierwotnego terminu,

5. Informacje o przedtuzeniu terminu zamieszcza sie na stronie internetowe] zamawiajacego oraz

powiadamia kazdego wykonawce, ktéremu przekazano materialy przetargowe,

XIl. TERMIN, DO KTOREGO OFERENT BEDZIE ZWIAZANY ZtOZONA OFERTA.

Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni od terminu sktadania ofert.

Xll. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT.

Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 20.06.2023 r. o godz. 10°% w siedzibie

Piockiej Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Wiasnoéciowej ul, Obroficéw Westerplatte 6 a - sala na

parterze.

XIV. INFORMACIJE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT.

1. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spétdzielni www.psmiw.pl
zaktadka , Przetargi”. '

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy (firm) oraz adresy wykonawcdw, a takze
informacje dotyczace ceny i inne istotne elementy ze wzgledu na zastosowane kryterium oceny ofert.

3. Koperty oznaczone ,WYCOFANIE” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty
wewnetrzne nie bedg otwierane.

4. W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert.

5. Zamawiajacy dokona badania ofert i sprawdzi, czy sg odpowiednie. Oferty, kt6re nie beda spetniaé
wymogow materiatow przetargowych zostang przez Zamawiajgcego odrzucone.

6. Zamawiajgcy odrzuci oferte jezeli:

a) jest sprzeczna z materiatami przetargowymi,

b) jest niewaina na podstawie odrebnych przepisow,

c) zawiera btedy w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna poprawic,

d) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie
na poprawienie oczywistej omytki,

e) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwe]j konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
hieuczciwej konkurencji,

f) zawiera razaco niska cene,

g) wykonawca zostalt wykluczony z postepowania.

h) wykonaweca nie wyrazit zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferts.

7. Z tytutu odrzucenia oferty wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia.

8. Sytuacje dopuszczajgce uniewaznienie przetargu:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu,

b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyisza kwote, ktdrg zamawiajgcy przeznaczyt
na sfinansowanie zamowienia,

c) gdy wystgpita istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, Ze prowadzenie postepowania
lub realizacja zamowienia nie lezy w interesie zamawiajgcego, czego nie mozna byto
wczeshiej przewidziec.

d} postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajacg zawarcie
waznej umowy.
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9. Zamawiajgoy-zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu réwniez z innych przyczyn oraz prawo

do 24kl Hirf6targu bez dokonania wyboru ktérejkolwiek z ofert.

10. W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze wezwac wykonawcéw, ktérzy w okreslonym
terminie nie zfozyli wymaganych przez zamawiajacego oéwiadczen lub dokumentéw okreslonych w
materiatach przetargowych, lub ktérzy nie zfozyli petnomocnictw, albo ktérzy ztozyli wymagane przez
zamawiajacego  osSwiadczenia | dokumenty, zawierajagce bledy, do ich zlozenia
w wyznaczonym terminie.

11. Zamawiajacy moze wezwac takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnief
dotyczacych tresci zfoZonych przez nich ofert (w tym w przypadku uznania ceny za razaco niska),
o$wiadczett lub dokumentéw, do zlozenia ktérych wykonawca zobowigzany byt zgodnie
2 materiatami przetargowymi.

Na zZyczenie Zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysow
szczegdtowych,

12. Zamawiajacy przyzna zamdwienie wykonawcy, ktérego oferta odpowiada zasadom okreslonym
w materiatach przetargowych i zostata uznana za najkorzystniejsza.

14. Zamawiajgcy powiadomi o wyniku przetargu zamieszczajac ogtoszenie na stronie internetowe;j.

XV. PROTESTY | ODWOLANIA.

1. Wykonawcom, ktorych interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia okreslonych w
regulaminie zasad udzielania zamdwieri przystuguja srodki odwotawcze przewidziane
w niniejszym rozdziale. Srodki odwotawcze majg zastosowanie przy zamdéwieniach
o wartosci powyzej 50 000,00 zt.

2. Postepowaniu odwotawczemu nie podlega:

a. wybor trybu zamoéwienia.

b. odrzucenie wszystkich ofert.

C. uniewaznienie postepowania

Wykonawca moze ztozy¢ umotywowany, pisemny protest do Zarzgdu.

W przypadku wniesienia protestu, az do jego ostatecznego rozstrzygniecia, nie wolno zawrzeé

umowy w sprawie zamowienia.

Protest mozna wnie$¢ w ciggu 7 dni od dnia ogloszenia wynikdw postepowania.

Protest wniesiony po terminie zostaje odrzucony.

Protest rozpatruje Zarzad w ciggu 7 dni od jego wniesienia.

Brak rozpatrzenia protestu w terminie uznaje si¢ za jego oddalenie.

W przypadku, gdy wartos¢ zamdwienia jest rowna lub przekracza kwote 300 000,00 zt. od

rozpatrzenia protestu przez Zarzad przystuguje odwotanie do Rady Nadzorczej Spotdzielni.

10. Odwotanie wnosi sie w terminie 3 dni od daty doreczenia informacji o rozstrzygnigciu protestu.

11. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

XVI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIENI DO BEZPOSREDNIEGO KONTAKTOWANIA

SIE Z WYKONAWCAM! ORAZ SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z

WYKONAWCAMI | PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW.

1. Wszelkie informacje mozna uzyska¢ w siedzibie Zamawiajgcego tel. {24) 262-51-03 w 123.
Osoba uprawniona do kontaktu — p. Agnieszka Roézariska-Cichosz,

Informacji w sprawach technicznych i organizacyjnych udziela:
Administracja Osiedla Kochanowskiego — p. Andrzej Rajewski, 24 262-99-96 wew.22.
Administracja Osiedla Rembielinskiego — p. Rafat Gabarski, 24 263-32-44 wew.22,

P W

© N oo

2. Wszelkie oswiadczenia, wnioski i zawiadomienia sktadane w toku przygotowania
i przeprowadzania  postgpowania o  zamdwienie  wymagaja formy  pisemne;j.
3. Dopuszcza sie przekazywanie wnioskow, oswiadczen i zawiadomien w drodze faksowe]

lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
4. Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje faksem lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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XL i AUAG LA TINEORMACYINA Z ART. 13 RODO
Ptocka “Spétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ptocka Spodfdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Wtasnosciowa 09-400 Ptock ul. Obrofncéw Westerplatte 6a.
2 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Janusz Zigbicki email:iod@psmiw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zwigzanym z realizacjq niniejszej umowy.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskiwania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa lub na podstawie odrebnej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe begdg przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, | zostang
usunigte po okresie niezbednym do dochodzenia roszczeri i obrony przed roszczeniami przez PSML-
W, przy czym nie wczesniej niz po uptywie okresu wymaganego dla przechowywania dokumentéw.
6. posiada Pani/Pana prawo dostgpu do treéci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanie odbywa sie na
podstawie odrebnej zgody a nie na podstawie wymogu prawnego.
7. posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna, iz przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
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ELEWACJA ZACHODN

111 PRACE PRZ‘(GOTOWAWCZE l: ZABEZPIECZE ,IOWE

Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienns o wysokusm do 16m i oslony z S|atk| na rusztowanlach zewnetrznych

Strona zachodnia budynku 0,5x{13,23+13,72)%18,17 ma 2448
Daszki ochranne ciagle, wolno stojace nad przejéciami dla pieszych o konstrukcji drewnianef nad wejsciami do lokali
2 |uzytkowych (6+9)x2 m2 30
1.2. ROZBIORKA ELEMENTOW ZNAJDUJACYCH SIE NA ELEWAGJ!I BUDYNKL | DREWNIANEJ WIATY Z
RAMPY PRZY SKLEPIE SPQZYWCZYM
3  [Demontaz rurociggu z rur PCW $rednicy 75-110mm na éclanach budynku - demontaz rur spustowych - strona
pafnocno - zachodnia 0,2+0,42+12,78, - odeinek dolny rury przy schodach wejscia lok. uzytk. Str, péin zach bud. 0,55, - m 281
sfrona potud - zach 14,12
4 {Demontaz kratek wentylacyjnych a7t 5
5 |DemontaZ opraw swietibwkowych z rastrem z tworzyw sziucznych lub metalowym - demontaz podswiettanych szylddow kol 5
reklamaowych i tablic informacyinych z zabezpigczeniem do ponownego montazu P
6 |Demontaz lampy sygnalizacyinej instlacii afarmowej z zabezpiecz, ponowny mentaz szt 1
7 _ |Demontaz uchwytu dla flag z zabezpieczeniem do ponownego montazu $ciana str wsch. szt q
B . [Whykucie z muru kazdej koricdwki balustrady - demontaz ze Sciany dwach balustrad przy schodach wejscia do lokalu
uzytkowego "Apteka” z zabezpieczeniam de ponownego montazu llosé mocowar do Sciany 3+3 szt 8
9 tDemontaZ okapnikow okien i obrdbki muru na rampie {lokale uzytkowe + lokale mieszklane m2 6,4
10 [Rozebranie nawierzchni z kostkt betonowej 20x10 cm na podsypee piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem -
rozebranie kostki betonowe| w pasie ok, 50 cm wzdluz ocieplanych $cian budynku z zabezpieczeniem kostki m2 0,6
betonowe| do ponownego ulozenia
1.3, REMONT BALKON(sW Z DOCIEPLENIEM PI:YT ZELBETOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE, PO sTRONIE o
ZACHODNIES BUDYNKL 2 s K : . R
1.3.1. Prace rozbidrkowe na balkonach
11 [Rozebranie posadzek z plytek licujacych balkony na zaprawie (2,66+0,05%2,77) x3Hbalkon} m2 8
12 [Rozbiérki izol. ciepinych z styropianu w pasie 40 cm powyzej szlichly beton. balkonow me 0,4
13 [Rozbitrka szlichty oraz styroplanu na balkonach o grubosci $redn. grubosé 5 cm m3 04
14 |Rozbidrka izolacji - pokrycia warstwy papy z balkondw m2 83
15 |Rozbitika okapow z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz okapnikéw piyt balkonaw, Obrobki okapaw
balkon6w (0,02+0,03+0,14)x(0,59+3,14x1,0440,50)x3{szt } ma 2,5
16 | Odbicie tynkdw zewngtrznych z czét i spoddw piyt balkondw w migjscach uszkodzen, odspojen, intensywnej korozi
bilogicznej itp.(ok. 20% powierzchini) 3{balkony} m2 1.8
1.3.2. Rohoty remontowe
1.3.2.1. Prace zabezplecajgce i naprawa plyt Zelbetowych balkondw systemem materialéw PCC
17 |Czyszezenie rgczng powierzchni spoddwi czot piyt balkonowych 2,55x 3{balkony} me 9,3
18 [Czyszczenie reczne pretow stalowych o srednicy do 16mm do stopnia czystoscl Sa 2 1/2 {zalozono do 1 m w jednej
ptycie balkonowej} 1% 3{bhalkony} m 3
19 [Czyszczenie rgczne marek stalowych - miejsca mocowania balustrady loggii do plyty zelbetowej balkonow
0,12x0,12x 5{szt.}x 3{balkony} m? 02
20 |Odttuszczenie stali zbrojeniowe] (zalozono do 1 m w jedne] phycie balkonowej) 1x3balkony m 2
21  |Qdituszezenie elementow stalowych - marki stalowe 5szt.x3 balkony szt 15
22 |Zabezpieczenie oczyszczone zhrojenia przez wykon powloki antykorozyjnej Ceresit CD 30 pretdw stalowych Sred. do
14mm na pow. sufitowych (zatoz 3/4 calkowitej diug. oczyszczanego zbrojenia) 3 balkony m 2,2
23 |Zabezpiecz oczyszczonego zbrojenia przez wykon powfoki antykorozyine) prelow o red. do 14mm na pow. pionowych
- czolach piyl loggi - przy uzyciu mineralnej powloki echronnej Geresit CD 30 {zalozono 1/4 calkow diug m 0,7
oczyszezanego zhrojenia) 1/4x1x 3{balkony}
24 |Zaberpieczenie antykorozyjne marek stalowych przy uzyciu mineralne] powtoki achronnej Ceresit CD 30 0,12x0,12x
5{szt.}x 3{batkony} ma2 0.2
25 |Reczna naprawa konstrukcli betonowych - wyk warstwy sczepne| przy uzyciu mineralnej powloki achronnej Ceresit
CD30 na pow sufitowych | czol balkondw- naprawa ubytkow betonu od spodu w zelbetowych plytach balkon 50% pow m2 0.0
w mijsc skucia tynku 0,5x0,2x2,55) x3{balkony}
26 |Naprawa konstrukcjl beton zbrojonych na pow sufitowych przez wypetnienie ubytkow o gleb 5-30mm oraznaprawa
ubytkéw betonu na czolach zelbetowych piyt balkonow 50% pow zaprawa cementowo-polimerowg PCC Ceresit CD 25
- 50% pow. w mjsc skucia tynku spoddw piyt balkon 0,5x0,2x2 55)x3{balkony} m2 0.8
27 |Uzupein tynkdw zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o pow w jednym mijscu do 1m2 na $cianach
plaskich i stupach prostokatnych na podiozach z betondw zwirowych - wyrdwnanie pow skutego tynku na pow spodow m2 1,9
piyt balkon 0,2x2,65)xHbalk, 0,2x 0,13x%(0,59+3,13+0,59))x3{balkony}
1.3.2.2. Wypoziomowanie powierzchni zelbetowych plyt balkonow
Pﬂf;;omocmk Zarzady
Administracjr Osia DWNIK
Wekingo
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N
POz, j - o
1 2 3 4
28 |Warstwa kontaktowa z emulsji Ceresit CC 81 Poziomowane pow plyt balkonéw, Warstwy wyrdwntjace i wygtadzajace l,
z zaprawy © grub 5mm wyk na pow piyt balkenéw -zaprawa CERESIT CN-83 - sucha mieszanka) (20 % calej m2 1,6 i
powierzchni) (2,77x3{balkony}j=x0,2
1.3.2.3. Remont 1 podwyzszenie balustrad balkonéw
29 | demontaz zakotwienia balustrad w $clanach budynku 2 x3{balkony} szt 6
30 {Demontaz stalowych balustrad balkonowych poprzez odcigeie od shupkow dolnych wyk z rury fi 28, Skrocenie na

wymiar slupkow mocowania balustrady balkondw oraz odcigcie mocowart doinych balustrad wykon zrury fi 28 od szt 15
marek -5x 3{balkony}

31 |Spawanie stall okraglej do ksztaltownikow lub plaskownikdw - dospawanie nowych mocowan z zagielych pod katem
90 st. rur stalowych fi 26,9/2,6 i plaskownikow 40x6 mm o diugosci pozwalajacej na uzyskanie wysokosci porgczy
balusirad na poziomie nie nizszym niz 110 cm mierzac od poziomu gotowej posadzki pa licowaniu ptytkami
gresowymi, deklowanie dolbw slupkow | nowych mocowan wykonanych z ruz fi 26,9/2,6, 2x3,14x%0,014x 5{szt }x 3, m 71
Diugosé taczenia plaskownikow de rur stalowych i marek oraz deklowania rur

32 |Balustrady balkon proste z pochwytem stalowym - montaz z kotwieniem do budynku, stabilizacja osadzenia marek stal
w czolach phyt Zelbetowyeh (0,5+3,12+0,5)x 3{balk.

33 |Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie balustrad balkondw / loggii do frzeclego stopnia czystesci Malowanie
farba akrylowa w kolorze brazowym balustrad: powloka podkiadowa (1-2), nawierzchniowa (1-2):min, 200
mikrometréw - trwatose powtoki w okresie Sradnim (M) 5 - 15 lat wg. PN-EN SO 12944-1 pow.0,5+3,12+0,5)x1,1x
3{baik ‘

m2 13,6

1,3.2.4, Izolacja termiczna, wodochronna i warstwy wierzchnie na plytach balkondw

34 |lzolagja z folii polietylenowej podposadzkowa - utozanie warstwy separacyinej na balkondw pow.2,77x3{balkony}
Izolacje poziome clepine z piyt styropian o grub 4-8 cm utozonej na sucho, na foli separacyinej, na wierzchu,
konstrukcji plyt balkonow Pokrycle plyt balkonéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe, pierwsza warstwa - papa
podktadowa - zgrzewana wylacznie na zakiadach, druga warstwa - papa wierzchnia - zgrzewana catopowierzchnlowe. m2 8.3
Zaktady pierwszej papy utozone na przektadkach z pasow wilokniny szklanej lub pasow papy podkfadowej szrokosc
min. 30 cm.

35 |Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szerokoscl w rozwinigciu ponad 25em - montaz okapnikow pyt balkonow

0,3%(0,6+3,58+0,6)x 3{balkony} m2 4,3

36 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm - obrébka przy drzwlach wyjscia na

balkony, 0,25x1x 3{balkony} m2 07

37 |lzolacje szczelin masa asfaltowg trwale elastyczng Soprema Alsan Flashing, uszczelnienie wzdluz drzwi balkonow

sa | 3

38 [Pokrycie papa termozgrzewalng przy obrdbkach - wywinigcia na Sciany budynku na wysoko$¢ min. 20 cm powyzej

powlerzchni gotowej podiogi, 0,26x(1+0,1)x 3{balkony m2 09

39 |lzolacje szczelin masa asfaltows trwale elastyczng Soprema Alsan Flashing, uszezelnienle na styku wywinigcia
pionowega | drzwi balkondw
40  |Uszczelnienie wzdluz frezu drzwi balkonowych masa poliuretanowa trwale elastyczng m 3

szt 6

41 |Separacja warstw geowtokning o gramaturze 300 g/m2 hez mocowania z wywinigciem na Sciany - uloZenie pierwszej
warstwy separacyjngj poslizgowej na izolacji wodochronnej balkondw, Separacja warstw z podwojnie ziozone;j folii

polietylenowej z wywinieciem na ciany - utozenie drugiej warstwy separacyjnej poslizgowej na izolacjl wodochronnej -
balkonow orazZWarstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek Jub potrgcenie za zmiang grubosdei o 10mim - szlichta m2 8.3
cementowa zdylatowana od Scian paskiem styrapianu gr. 1om

42  |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalows pow 2,7x4balkon m2 11,1
43 |Przyklgjenie na scianach na pow betonowej, fynkach | mozaice szklanej plyt styropian frez. EPS 70-038 grubosci
10cm klejem poliuretanowym CT 84 w bezspoinowym systemie docieplert CERESIT Ceretherm Reno Express -
vzupefnienie usunigtego ociepl Scian przed remontem izolacji wodochronnej pt balkonédwm |, 0,4x({1+0,1)x 3{balkony}
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Nr

poz.

Opig rébeﬁt

Jm.

losé

1

2

1.3.3. Ocieplenie czol i spoddéw plyt balkonowyeh

a4

Oczyszczenie | zmycle podioZa przy bezspoinowym systemie docieplen, 1x grunt podioza Srodkiem CT 17§
przyklejenie na pow betonowej, tynkach i mozaice szklanej piyt styrapian frez, EPS 70-038 grub 8cm klejsm
pofiuretanowym CT 84 CERESIT Ceretherm Reno Express, przymacowanie plyt za poinoca kolkowplastyk z e
stalowym trzpteniemwhijanym, mocowanie kiyte, 5 szt/m2 do podtoza- powierzchnia czol | spodow plyt balkonowych

m2

9,2

45

Qchrona naroznikow wypukiych prostych przy bezspoinowym systemie docieplen przy plytach balkonowych CERESIT
Ceretherm Renc Express i

46

Zatapianie Jednej warstwy siatki z widkna szklanego na czotach piyt balkonowychoraz na spodach plyt balkonowych,
gruntowanie podtoza (plerwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikonowe CT 74 w bazspolnowym systemie
docieplen na zaprawie klejowej CT 87 w bezspoinowym systemie docieplett CERESIT Ceretherm Reno Express. na
spodach piyt balkenowych pow. 8,79+3,33

m2

12,

47

Wykonanie clenkowarsiwaws] wyprawy z tynku silikonowego GT 74 o fakturze kamyczkowsej ziarno 1,6mm na
osciezach o szerokoscl do 30cm oraz na écianach plaskich i powlerzchniach poziomych w bezspoinowym systemie
dociepleil CERESIT Ceretherm Reno Express - polozenie tynku na czotach piyt balkenowych - kolor AFRICA AF2 -
2,93 + 8,79

m2

12,1

1.3.4. Utozenie posadzek z plytek gresowych na balkonach

48

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzehni poziomych i plonowych i polozenie pasadzki
jednobarwnej z plytek kamionkowych GRES 30x30cm na powlerzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT
CM-17 o grubodci warstwy 5mm - ulozenie plytek gresowych na posadzkach balkonow pow. 2,55x% 3{balkony

m2

7.8

49

Gokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-17 z plytek kamionkowych GRES 15x15¢m przy powierzchniach do
10m2 - cokoliki na $cianach przy posadzkach gresawych balkonow diug.{1,03+0,2+0,2+0,13)x 3 {balkony}

4.8

1.4. POCIEPLENIE PO 5TRONIE ZACHODNIEF BUDYNKE: .-

1.4.1. Prace zabezpieczajace, oczyszczenie powlerzchni elewacji | wzmocnienie podioza

50

Zabezpleczenie okien i drzwi folig malarska przed przygotowaniem podloza przy bezspoinawym systemie docieplen
CERESIT- lok. Mieszk. | uzytk

m2

64,7

51

Qczyszezenie | zmycie podioza przy bezspoinowym sys_{emie‘dociepleﬁ CERESIT z dodatkiem preparatu Ceresit CT
98 - oczyszczenie i zmycie powisrzehni elewac]i oraz jednokrotne grunt podioza srodkiem CT 17

ma

208,7

52

Wzmocnienie mocowania istniejacego ociepienia piyt styropiancwych EPS 70-040 za pomocg kotkow plastikowych z
trzpieniem stalowym w ilodci 5 szt./m2 do podloia z betonu - dodatkowe mocowanie mechaniczne do &clan
zelbetowych w ukladzie krzyzowym powyzej poziomu przylegtege terenu

m2

161.,7

1.4.2. Docieplenie budyniku

53

Montaz listwy cokolowej do podioza z betonu przy bezspoinowym systemie docieplert CERESIT

10,9

54

Sprawdzenie przyczepnosci kleju poliureatnowego CT 84 Express i styropianu do podioza przy bezspoinowym
systemie docieplen CERESIT Ceretherm Renc Exprass

mz2

1789

55

Sprawdzenie nosnosci pedioza pod wykonanie warstw wykoniczeniowych w sytemie CERESIT Ceretherm Renc
Express - nieacieplane powiarzchnie gzymsu i clan rampy

m2

29,8

56

Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej piyt styropianowych frez. EPS 200-034
STEINODUR UKD-LD grubosci §cm kiejem polivretanowym CT 84 w bezspoinowym systemie docieplenn CERESIT
Ceretherm Reno Express - docieplenie Scian budynku w strefach cokolowych

m2

10

57

Przyklejenie na powlerzchni betonowe], tynkach i mozaice szklane] phyt slyropianowych frez. EPS 70-038 gruboscl
8cm klgjem poliuretanowym CT 84 w bezspoinowym systemie docieplenn CERESIT Ceretherm Reno Express -
dacieplenie scian budynku na istniejace ocieplenie

m2

167,9

58

Przyklejenie na $cianach i odciezach na powierzchni betonowej, tynkach | mozaice szklanej plyt styropianowych EPS
200-034 STEINODUR UKD-LD grubosci 2cm klejem poliuratanowym CT 84 w bezspoinowym systemie dociepler
CERESIT Ceretherm Reno - docieplenie osciezy drzwi w strefie cokolowej oraz murka rampy i cbudowy szafki
przytacza elektrycznego

mz2

5.1

59

Przyklejenie na osciezach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklangj piyt styropianowych EPS 70-038
grubosci 2cm kiejem poliuretanowym CT 84 w bezspoinowym systemie docieplern CERESIT Ceretherm Reno -
docieplenie oéciezy drzwi | okien

m2

10,9

60

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm - montaz ostany z blachy stalowej
powlekanej od spodu piyt styropianowych ocieplenia cokotu

m2

0,15

&1

Przymocowanie piyt styropianowych docieplenia za pomoca kotkdw plastikowych z tizpieniem stalowym w llodci 5
szt.fm? w bezspoinowym systemie docieple’t CERESIT Ceretherm Reno Express - dodatkowe mocowania
mechaniczne w uktadzie krzyzowym do podioia z betonu, w strefie krawedziows] co 25 cm

m2

167,9

62

Ochrona narcznikéw wypukiych prostych przy bezspoinowym systemie doclepleri CERESIT Ceretherm Reno Express
- narozniki na narozach budynku, narozniki murek rampy | abudowy szafki przylgcza elektrycznego oraz narozniki
murku rampy i obudowy szafki lok. mieszk. i uzytkowe przylacza elektrycznego

140,4

63

Zaiapianie jedne] warstwy siatki na écianach na zaprawie klejowej CT 87 w bezspoinowym systemie dociepien

CERESIT Ceretherm Reno Express - dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworow

31
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Przedmiar robét docieplenia $ciany zach., wsch. i w osiach 9-12 strona ptd.

oraz docieplenia stropow

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami uzytkowymi w Plocku ul. Kokglalna 30

Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6om na podsypee cementowo-piaskowe] wypetnieniem spoin piéskiem -
utozenie chodnika z wykorzystaniem materiatt z rozbiorki .

oz, -
1 .
64 |Przyklejenle klindw z piyt styropianowych EPS 70-038 grubosci 2-4 cm klejem poliuretanowym CT 84 w
bezspoinowym systemie docieplent CERESIT Ceretherm Reno Express - ocieplenie pod okapnikami, uksztaltowanie m2 56
spadkow
85 |Obrobki blacharskie 2 blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - montaz okapnikéw okien we
wnekach loggii na klej poliuretanowy CT 84 oraz lzolacje od spodu szczelin na styku okapnikiw | elewacii me 9,6
uszezelniaczem poliuretanowym
66 |izolacje pozioma szczelin na styku ram okien i ocieplenia nadprozy uszczelniaczem poliuretanowym lok. Mieszk. | m 443
uzytik. '
67 |lzolacje pionowa szczelin na styku ram okien Iub drzwi | ocieplenia oéclezy uszczelniaczem peliuretanowym lokale
migszkalne. F uzytkowe m I
68 |Zatapianie jednej warshwy siatki z widkna szklanego na $clanach ra zaprawie klejowej CT 87 w bezspoinowym
systemie docieplers CERESIT Ceretherm Reno Express ma 20,1
69 |Zatapianie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego na ofciezach na zaprawie klejowej CT 87 w bezspoinowym
systemie docieplet CERESIT Ceretherm Reno Express - oscieza oklen i drzwi lokali uzytkowych oraz lokali m2 99
mieszkalnych, chudowa szafki przylacza elektrycznege
70 |Zatapianie dodatkowe] warstwy siatki do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu na Scianach na zaprawie
klejowej CT 87 w bezspoinowym systemie docieplert CERESIT Ceretherm Reno Express m2 36,2
71 {wWykon cienkowarstwowej wyprawy z tynku siltkon CT 74 o f-rze kamyczkowej ziarno 1,5mm na $cianach plaskich i
pow. poziomych w bezspoinowym systemie docieplen CERESIT Ceretherm Reno - pofozenie tynku na éclanach w 22 4
czesci cokotowe] - kalor COLUMBIA CL 6, pow. Sclan pod rampa Pow. muru rampy
72 |Wykonanie cienkowarstwows] wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowsj ziarno 1,5mm na
oéciezach o szerokosci do 15cm w bezspoinowym systemie docleplenn CERESIT Ceretherm Reno Express - kolor
COLUMBIA CL B - oscieza drzwi lokali uzytkowych oraz obudowa szafki przytacza elektrycznego m2 038
73 [Wyk. clenkowarstwowej wyprawy z tynku silikon CT 74 0 f-rze kamyczkowej ziarmno 1,5mm na scianach ptaskich i pow.
poziomych w bezspoinowym systemie docieplett CERESIT Ceretherm Reno Express - polozenie lynku na écnanach - me 30,6
kolor ETNA ET3 Pow, $cian: 1,78x7 58%4 {szt.}-{okna} 1,4x1,39%12
74 [Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej ziarne 1,5mm na
$cianach plaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systamie docieplern CERESIT Ceretherm Reno m2 148,59
Express - potoZzenie tynku na spodach plyt balkonowych - kofor AFRICA AF2 - pow. écian i gzymsdw
75  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm na
osciezach o szerokosci do 30cm w bezspoinowym systemie docieplert CERESIT Ceretherm Reno Express - mz 20,2
potozenie tynku na osciezach okien i drzwi - tynk bialy
-7 08 MONTAZ RUR SPUSTOWYGH
78 Dodatki za wykon podejs¢ odplywowych z PCW o Srednicy 160 mm o petaczeniach weiskowych - wykonanie nowych i
podejsé odplywowych dopasowanych do nowego polozenia rur spustowych odcinek dolny przy schod wejscie Apteka | podejsc 1
77 |Wstawienie czyszczaka kanalizac z PVC o $red. 160mm - montaz czyszczakéw z PVC z siatkami osadnikowymi i z
rewizfami zabezpieczonymi przed fatwym demontaZz Apteka szl 1
78 |Rury spustowe z PVC o Srednicy 10cm - montaz piondw rur spustowych w nowym polozenlu str péin - zach
- |13,5+0,8, - str poludn - zachodn 14,2 . 283
SR 3 ODBUDOWA CHOBNIKA PRZY:BUDYNKUE
80

| 1.7. MONTAZ KONSTRUKCJI'STALOWEJ: DO SYSTEMOWEGO MOCOWANIA TABLIC'INFORMACYJNYCH:
' |REKLAMOWYCH

a1

Konstrukcja stalowa do systemowego mocowania tablic inform i reklamowych - moduil 0 wymiarze 100x80 cm: rama z
katownikow stalowych réwnoramiennych L30x30x3 ze stali nierdzewnej, macowanych do Sciany zelbetowe] kotwami w

tulejach dystansowych 7+2

4/11
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Przedmiar robét docieplenia $ciany zach., wsch. i w osiach 9-12 strona pid.

oraz docieplenia stropow

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami uzytkowyml w Plocku ul. Kolegialna 30

p':;. Opis robot Jm - tllosé
1 2 3 4

1.8. POZOSTALE PRACE RENOWACYJNE 1 WYKONCZENIOWE: MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH, '

LAMPY SYGNALIZACJ ALARMOWEJ, UCHWYTU FLAGI, OBROBEK BLACHARSKiCH RENOWAGJA DR2WYI

STALOWYCH SZAFKI PRZW.ACZA ELEKTRYCZNEGO MONTAZ BALUSTRAD PRZ.Y SCHODACH LOKALU -

- {"APTEKA" . - )

82 |Sprawdzenie droznosci, udroanenle kanalow i obsadzeme kratek wentylacyfny w scianach szt 2
83 [Montaz lampy sygnalizacyjnej instlacji atarmowej szt 1
84 (Uchwyly do flag - montaz zdemontowanego uchwytu do flagi po jege oczyszczeniu | pomalowaniu szt 1
85 {Montaz phyt OSB gr.15.mm pod obrdbki blacharskiei szerokosci od 20 do 30 cm m 19
86 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm nad obudows przytacza elekt.

0,6m2 oraz na murku rampy 0,82 m2 mz 1.4
87 |Czyszozenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych petnoseiennych od stanu wyjsciowego

powierzchni B do rzeciego stopnia czystosci - oczyszezenie powierzehni drzwi stalowych szafki instatacyjnei przyiacza

elektrycznego i szalki przytacza gazowego oraz malowanie farbg epoksydowa: powloka podktadowa {1) z m3 6,8

przygolowaniem miejsca oraz farbg akrylows w kolorze odpowienio brazowym - drzwi szafki przytgcza elektrycznego,

2ollym - szafka przylacza gazu
88 jObsadzenie balustrady w écianach i podiozach betonowych - zamocowanie na scianie wozesniej zdemontowanych

baiustrad przy schodach prowadzacych do lokalu uzytkowego "Apteka” sz 2

- [1-9. REMONT SGHODOWI | RAMPY PRZY LOKALU UZYTKOWYM - SKLEP SPOZYWCZY

1.9.1. Prace rozbigrkowe na schodach i rampie
89 1Rozebranie i utozenie nowych posadzek z plytek na zaprawie | kleju - rozebranie plytek licujacych balkony me 75
90  |Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - rozbiérka szlichty bethowei rampy

© $redniej grubosci 5 cm oraz wykonanie nowej szlichy m3 - 04
91 _|Rozbidrka okapdw z blachy nie nadajgcei sie o uzytku - demontaz okapnikow | montaz nowych ma 0.6
92 [1.9.2. Roboty remontowe
83 ]1.9.2.1. Malowanie balustrady schoddw i rapmy
84  |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - malowanie balustrady rampy m a7
95 11.9.2.2, lzolacja wodochronna | warstwy wierzchnie na schodach i rampie
86  |Obrobki blacharskie z blachy powlekane] o szerokosci w rozwinigciu do 25cm - obrobka przy drzwiach wejscia do

lokalu uzytkowego oraz okapu rampy m2 1.6
97 j1.10. WYWOZ | UTYLIZAGJA ODPADOW
98  (Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samachodem samowytadowczym na odlegtosé do 10 km przy recznym

zaladowaniu i mechanicznym wyladowaniu 07

12, ELEWACJA POLUDNIOWA OSIE (KEATKA Iy 912"

O |21, PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZENIOWE < e L R
99 Rusztowania ramowe zewnetizne przyécienne o wysokosci do TBm i oslony k4 S|atk| ha rusztowanlach zewne;irznych

Strona zachodnia budynku 0,5%(13,23+13,72)x18,17, Sciana poludn | k. schod. 0,5%13 Box(13,72+12,32) m2 1777
100 jRusztowania ramowe zewnelizne przyscienne o wysokoscel do 28m -Sciany wysokie "lamane” oraz luk [ K. schod.

(2,82+0,97+2,77+1,39+4,142,68+1,32)x21 18 m2 3309
101 [Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 350

2.2, ROZBIORKA ELEMENTOW ZNAJDUJACYCH SIE NA ELEWACJI BUDYNKU 3 CZEgct CHODNIKA W L T
. |PASIE BEZPOSREDM!O PRZYLEGAJACYI DO BUDYNKU = . ¥
102 |Demontaz rurociggu z rur PGW srednicy 75-110mm na Scianach budynku demontaz rur spustowvch do czyszczaka -

z zabezpieczeniem do ponownego montazu, UWAGA: NIEDOPUSZCZALNY JEST DEMONTAZ ODCINKOW RUR

SPUSTOWYCH W CHODNIKU, CO MOGLOBY SPOWOROWAC USZKODZENIE IZOLACH WODOCHRONNES W

MIEJSCU PRZEJSCIA RUR SPUSTOWYCH PRZEZ STROP GARAZU WIELOSTANOWISKOWEGO - Diugosé m 318

demontowanych odeinkdw rur spustowych PCW: po lews] stronie | klatki schodowe]  12,4.-19,2
103 [Demontaz kratek wentylacyjnych g7t 5
104 [Demontaz czujnika temperatury, sterowania instalacji c.o. szt 1
105 |DemontaZ lamp o$wietlenia nad wejéciami do | kI schodowej i przy drzwlach na zaplecze lokalu "Apteka® po stronie

zachodniej budynku.{zabezpieczenie do ponownego mordazu) szt 2
106 |Demontaz tablic przyzywowych (domofondw) przy wejsciu do | ki schodowej i przy drzwiach zaplecza lokalu "Apteka”

(zabezpleczenie do ponownego mohtazt) s2} 2
107 |DemontaZ uchwytu dla flag str wschod z zabezpieczeniem do porownege montazu szt 1
108 |Demaontaz okapnikdw okien | obrabek blacharskich attyk z blachy nie nadajacej sie do uzytku éciana fukowa w osiach

9-11 2,6m2, $ciana prosta w osiach 11-12 3,1 m2, i na attyce dachu ptaskiego str poludn-wsch m2 4,2 me 9.9
108 |Rozhiorki izolacii cieplnych ze styropianu mocowanego na 3kolki /m2 - demontaz izolacji termiczne] ze scian budynku

kI | pigtro IV |V m3 04
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Przedmiar robét docieplenia sciany zach., wsch. i w osiach 9-12 strona pid.

oraz docieplenia stropow

Budynek mieszkalny wislorodzinny z lokatami uzytkowymi w Plocku ul. Kolegialna 30

CNe e
R R

10

Rozebranie nawierzchni z kostki betonawej na podsypce piaskowej w pasie ok. 50 cm wzdhuz ocieplanych scian bud z
zgbezpieczeniem do ponownego ulozenia 0,5x4,8

m2

2,4

111

Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nle nadajace] sig do uzytku oraz konstrukci stalowe] nad wejsciem do | klatki
schodowej

mz2

3.8

112

Rozbitrka zadaszenia batkonu Hl pigtra w | klatce schodowej

m2

1,7

" {23, REMONT BALKONOW  LOGGIL.Z DOCIEPLENIEM PLYT 1 WNEK LOGGII.ZNAJDUJACYCH SIE PO
' |STRONIE POLUDNIOWES BUDYNK)

2.3.1. Prace rozhiorkowe na balkonach / loggiach

113

Razebranie posadzek z piytek na zaprawie i kleju - rozebranie piytek licujacych balkony / loggiie w osiach 9-11 4,0
m2 i w osiech 11-12 8,0m2

m2

12

114

Rozebranie okladziny $ciennef - rozbranie plytek cukoluwych wokdt posadzek balkondw / loggii w osiach 9-11 1,1 m2
iwosiach 11-12 0,6 m2

ma

1,7

115

Rozbidrka elementow konstrukcli betonowych niezbrojonych o grubosei do 15cm - rozbidrka szlichty betnowe]
balkondw / loggii o $rednigj grubosei 6 em - w osiach 9-11 - w osiach 11-12

ma

0,7

116

Rozbiorka pokrycia pierwsze] warstwy papy z balkondw / loggii i pokrycia kazdej nastepne;, poza pierwsza, warsiwy
papy z balkondw /loggii w oslach 9-11i11-12

m2

12,4

117

Rozbiorka okapéw z blachy nie nadajacej sig do uzytku - demontaz okapnikéw plyt balkondw / loggii - w osiach 9-11
(0,02+0,03+0,14)x1,34x2 - w ostach 11-12 (0,02+0,03+0,14)%(0,49+3,28+0,49) x 3

m2

29

118

Rozebranie wypetnien balustrad baikonow / loggii z desek i paneli z PYC (sidding)- w osiach 11-12  1x2 {sfrony}
%(0,49+3,12+0,49)- w osiach 8-11  0,85x1,52

m2

95

118

Odbicie tynkaw zewnetrznych z czét | spoddw plyt balkondw w miejscach uszkodzen, edspojer, intensywnej korozn
bilogicznej itp.(ok. 20% powierzchni)- w osiach 191-12  ({czota plyt balkonowych} 4,14x0,24% 3 {balkony})*0,2

m2

0,6

2.3.2. Roboty remontows

2.3.2.1. Prace zabezpiecajace i naprawa plyt zelbetowych bhalkondw / leggii systemem materiatéw PCC

120

Zabezpieczenle oklen folig malarskg przed przygotowaniem podioza przy bezspoinowym systemie dociepleri Ceresit -
zabezpieczenie okien | drzwi balkondw | loggii przed uszkodzeniem Pow okien i drzwi balkondw i loggii:

m2

19,4

121

Czyszczenie reczne powierzchni czot plyt balkonowych i bokéw belek balkondw - w osiach 11- 12 {czota plyt
batkanowych} 4,14x0,24x 3 {balkony}

m2

122

Odtluszezenie elementdw stalowych - marki stalowe

szt

19

2.3.2.2. Wypoziomowanie powierzchni zelbetowych plyt balkonéw / loggii

123

Warstwa kontaktowa z emuisji Ceresit CC 81 - przyjeto wyrdwnanie pow w ilosci do 20% pow balkondw /
loggiivWarstwy wyrownujace | wygladzajgce z zaprawy o grub S5mm wykon na pow plyt loggii {(zaprawa CERESIT CN-
83 - sucha mieszanka Warstwy wyrdwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy

m2

25

2.3.2.3. Remont i podwyZszenie balustrad balkondow { loggii

124

Demontaz stalowych balustrad halkonowych f foggii - odcigcie balustrady od stupkow dolnych wykonanych z rury fi 28.
Skrécenie na wymiar siupkéw mocowania balustrady balkondw/loggii Odcigecle mocowanr delnych balustrad wyken z
rury od marek stalow. os¢ mjsc-odciecia:- w osiach 9-11 2{szt.}x 2{balkony} - w osiach 11-12 5{szt.}x 3{balkony}

szt

19,4

125

Spawanie stali okraglej do ksztattownikéw lub ptaskownikéw - dospawanie nowych mocowan z zagigtych pod katem
90 st. rur stalowych fi 26,9/2,8 i plaskownikdw 40x6 mm o dhugosci pozwalajace] na uzyskanie wysoko$cl poreczy
balustrad na poziomie nie nizszym niz 110 cm mierzge od poziomu golowe] posadzki po licowaniu ptytkami
gresowyml, deklowanie dotdw stupkow i nowych mocowan wykonanych z ruz fi 26,9/2 8

6,3

126

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - montaz batustrad balkondw z kotwieniem. do $cian budynku,
stabilizacja osadzenia marek stalowych w czolach plyt Zzelbetowych, Dlug balustrad- w osiach 9-11 1,52% 2 loggie - w
astach 11-12 x 3 balkony '

127

Czyszozanie mechaniczne przez szczotkowanie balustrad balkondw / loggii od stant wyjsciowego powierzchni B do
trzeciego stopnia czystosci. Malowanie farbg akrylows w kolorze brazowym balustrad: powloka podkiadowa (1-2),
powioka nawierzchniowa (1-2):min, 200 mikramelrow - trwatos¢ powloki w okresie $rednim (M) 5 - 15 lat wg, PN-EN
1SO 12944-1. Pow balustrad - w osiach 9-11, - w osiach 11-12

m2

16,9

2.3.2.4. lzolacja termiczna, wodochronna i warstwy wierzchnie na ptytach balkondw / loggit

128

Montaz plyt ze sklejki wodoodpornej grubosci 5 mm i szerokoéci 45 ¢m do Scian oslonowych o konstrukcji lekkiej w
miejscu usunigtego ocieplenia we wngkach loggii Powierzchnie mocowanej sklejki wodoedpomej:- w osiach 9-11
0,45x1,81%2

m2

1,6

129

Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - montaz okapnikow pyt balkondw /
toggif Powierzchnia obrébek okapdw balkondw / loggii - w osiach 9-11  0,3x2,5x 2 {loggie} - w osiach 11-12
0,3%(0,41+3,57+0,41)x3 {balkony}

m2

5,4

130

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu do 25¢m - obrobka przy drzwiach i zabudowie
przeszklone] Ioggu Po\merzchma obrébki przy drzwiach loggii: - w osiach 911 0,25x0,88x2, - w osiach 11-12

0 25x0.96x3

6/11

m2

12
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MNr

poz.

-Opis robét -

Jm

lloge

1

2

4

13

Izolacja z folil polietylen pozioma podposadzkowa - ulozenie warstwy separacyjnej na piytach konstrukeyjnych
batkondw / loggii.|zolacje poziome clepine z 1x warstwy plyt styroplan EPS 200-036 o grub 4-8 cm ulozonej na sucho,
na foli separacyinej, na wierzchu konstrukcji piyt balkonéw / loggii. Pokrycie plyt loggii papg termozgrzewalng x 2, 1
warstwa - papa podkladowa - zgizewana wylgcznie na zakladach, 2 warstwa - papa wierzchnia - zgrzewana
calopowierzchniowo. Zaklady 1j warstwy papy ulozone nad przekladkach z pasow widkniny szklanej lub paséw papy
podktadowej szrok min. 30 cm. Pow. plyt balkondw / loggii:- w osiach 9-11 | w osiach 11-12

m2

12,4

132

Pokrycie papg termozgrzewalng przy obrobkach - wywinigcla na $ciany bud na wysokoSé min. 20 cm powyzej pow
gatowe] podiogi. Pow. wywinigcia izolac)i wodochronnej na clany budynku - w osiach 9-11 | w osiach 11-12

m2

2,7

133

Izolacje szczelin masa asfaltows trwale elastyczng Soprema Alsan Flashing, uszczelnienie w narozach przy drzwiach |
zabudowie przeszkione] foggii oraz woko! stupkow balustrady loggil IV i v pietra w osiach 9-11 2x2 balkony i osiach 11
12 2%3 balkony

yal

10

134

Uszczelnienie wzdluz drzwi | zabudowie przeszklonej loggii masa noliuratanows trwale elastyczng Diugosé
uszezelnienia przy drzwiach loggii w osiech 9-11 i osiach 11-12

4.6

135

Separacja warstw geowldknina o gramaturze 300 g/m2 bez mocowania z wywinigciem na Sciany - ulozenie 1 warstwy
separacyjnej poslizgowsj na izolacji wodachronnej balkanow / loggii, separacja warstw z 2x ztozene] folii polietylen z
wywinigciem na $ciany - utozenie 2 warstwy separacyjnej poslizgowej na izolacji wodochronnej batkondw / loggil oraz
warstwy wyréwnawcze z zaprawy cement grub 20mm pod posadzki zatarte na ostro - szlichta cementowa zdylatowana
od $cian paskiem styropianu gr 1em osie 9-111 11-12

m2

12,4

126

Posadzki cementowa balkon i loggie - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa osie 11-12 pow 2,77x3

m2

10.4

137

Przyklejenia na $cianach na pow beton, tynkach | terakociej piyt styropian frez. EPS 70-038 gruh 5em klegj poliuretan
CT 84 system CERESIT Ceretherm Reno Express - uzupeln czescl usunietego ocieplenia $cian przed remontem
izolacji wodochronne] plyt balkon / loggli

m2

138

Przykiejenie na $cianach na pow beton, terakocie szklanej piyt styropian frez. EPS 70-038 grub 10cm Klej poliuretan
CT 84 system CERESIT Ceratherm Reno Express - uzupsh czesci usunigtego ociepienia scian przed remontem
izolacji wodachronnej plyt balkondw / loggii

ma

1,2

2.3.3. Ocieplenie scian wnek i sufitéw loggii oraz czot | spodéw plyt baikonowych, tynkowanie lub malowanie
nieocieplanych $cian wnek loggii

139

Oczyszczenie i zmycie podioza przy systemie dociepleri - pow Scian wnek i sufitow loggii oraz czol | spoddw ptyt
balkon (hez powierzchni oczyszozonych przy naprawach PGC) _

me

28,5

140

Sprawdzenie przyczepnosci kieju poliureatnowego CT 84 Express | styropianu do podioza | tx gruntowanie podtaza
Srodkiem CT 17przy systemie docteplers CERESIT Ceretherm Reno Express {nie dotyczy scian przeznaczonych
wylacznie do malowania)

me

20,5

141

Przyklejenie na scianach i oéciezach na pow beton, tynkach i terakocie piyt styropian EPS 70-038 grub 2cm na klej
poliuretanowy CT 84 systemie docieplet CERESIT Ceretherm Reno w osiach 9-11

meg

142

Przyklejenie na écianach na pow beton, tynkach i terakocie phyt styropian frez. EPS 70-031 {grafit) grub 5¢m klej
poliuretan CT 84 syslemie docieplen CERESIT Ceretherm Reno Express — docleplenie w osiach 9-11

m2

2,222

143

Przyklejenie na sclanach na pow beton tynkach terakoty plyt styropian frez. EPS 70-031 (grafify grub 10cm klgj
poliuretanowy CT 84 system dacieplert CERESIT Ceretherm Reno Express - dociepl $cian wnek loggll - w osiach 9-11

m2

10,7

144

Przyklejenie na pow betonowej, tynkach i terakocie piyt styropian frez. EPS 70-038 grub 8cm klej poliuretan CT 84
system docieplett CERESIT Ceretherm Reno Express - dociepl §cian, sufitéw loggii oraz cz6t i spodow piyt balkon w
oslach 9-11 1 osiach 11-12

m2

7.8

145

Przymocowanie plyt styropian ketkami plastikowymi stalowy trzpien wbijany, mecowanie kryte, 5szt/m2 do podioza z
betonu system docleplest CERESIT Ceretherm Reno Express - mocowanie mechaniczne do $cian zelbetowych i
sufitow wngk loggii, spodéw piyt balkonowych Pow Scian wnek loggii i czél plyt balkon w osiech 9-11 11-12

m2

20,7

148

Ochrona naroznikow wypuklych prostych przy systemie docieplen CERESIT Ceretherm Reno Express diugosé
naroznikowna plytach i we wnekach loggii w osiach 9-11 i 11-12

35,9

147

Przykiejenie klindw z piyt styropian EPS 70-038 gruboséci 2-4 cm klef poliuretan CT 84 system CERESHT Cerelherm
Reno Express - acleplenie pad okapnikami, uksztaltowanie spadkow. Pow klindw spadkowych pod okapnikami - w
osiach 9-11

ma

0,5

148

Otwobki blacharskie z blachy powlekangj o szerokosci w rozwinieciu do 25cm - montaz ckapnikéw akian we wnekach
loggii na kiej poliuretanowy CT 84 w osiach 9-11

m2

0,8

149

Izolacje od spodu szezeliny styku okapnika i elewacji uszezelnlaczem poliuretanowym. Izolacja stykdw okapnikow
okien i scian od spodu

m

3,5

160

Izolacje pozioma szczelin na slyku ram okien | drzwi | ocieplenia nadprozy uszczelniacz poliuratanowy. Di
uszczelnienia przy nadprozach okien i drzwi. - w osiach 9-11

m

4,8

151

lzolacje pionowa szczedin na styku ram okien lub drzwi loggii | ocieplenia osclezy uszczelniaczem poliuretanowym
Diugose uszezelnienia przy osciezach okien i drzwi

m
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bezspoinowym systemle docieplen CERESIT Ceretherm Reno Express - ocieplenie pod okapnikami, uksziattowanie
spadkéw

8/11

CNE e
Cpoz|
1 .
152 |Zatapianie 1x warstwy siatki z wiokna szklanege na scianach wnek loggii na zaprawie klejowej CT 87 "2w1" system
CERESIT Ceretherm Reno Express (bez &cian i sufitw do malowania}Pow $cian po doclepleniu oraz scian z nowg m2 12,5
warshwy tynku
153 |Zatapianie 1xwarstwy siatki z widkna szklanego na osciezach okien i drzwi, czotach ptyt loggli oraz na belkach w
loggiach na zaprawie klej GT 87 "2w1" w systemie CERESIT Ceretherm Reno Express ma 7.8
154 |Zataplanie 1x warstwy siatki z wiokna szklanego na sufitach loggii i spodach plyt balkon na zaprawie klej CT 87 "2w1"
w systemie docieplert CERESIT Cerethermy Reno Express m2 105
155 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynk silikonowy GT 74 ziarno 1,5mm na ociezach o szerok do 30cm oraz ha
$cianach wrgk loggii oraz $cian z nowa warstwg tynku w systemie CERESIT Ceratherm Reno Express - potoZ tynku
na czotach plyt balkon, na belkach podporowych balken oraz na betkach we wnekach logghi - kolor AFRICA AFZ m2 ) 28,2
2.3.4. Utozenie posadzek z plytek gresowych w loggiach i balkonach
156 |Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES 30x30cm na balkonach / loggiach o powierzchni do 10m2 na
zaprawach klejowych CERESIT CM-17 o grubosci warstwy 5mm z preparatem grunt CT-17 m2 12,5
157 |Cokoliki na zaprawach kigjowych CERESIT CM-17 z plytek kamionkowych GRES 15x15cm na powierzchniach do m 119
10m2 ’
158 |Wypelnienle masa elastyczng szczelin w narozach wewngtrznych i w miescach szczelin dylatacyjnych na szlichcie
betonowaj (balkony / loggie w osiach 5-9} _ m 209
" 12.4. DOCIEPLENIE PG STRONIE POLUDNIOWES BUDYNKU - '
2.4.1. Montaz kratek wentylagji stropodachu nad | klatka schodowa min. 10cm nad dociepleniem z granulatu z
weiny mineralnej
160 |Przebicie otwordw w mjsc nowego po{ozema wentylacji stropodachu i obsadzenie kratek w scianach min. 10 cm
powyzej docieplenia stropodachu granulatem z welny mineralnej szt i
2.4.2. Prace zabezpieczajace, oczyszczehie powierzchni elewac]i i wzmocnienie podioza
t61 |Zabezpieczen okien | drzwi folig malarska przed przygotow podioza przy systemie CERESIT m2 64,3
162 |Oczyszozenie i zmycie podioza przy bezspoinowym systemie docieplen CERESIT z dodatkiem preparatu Ceresit CT
98 - oczyszezenie | zmycle powierzchni elewacii m2 551
163 |Wzmocnienie mocowania istn ocieplenia piyt styropian EPS 70-040 za pomoca kotkéw plastikowych z trzpieniem
stalowym & szt./m2 podioZze-beton - dodatkowe mocowanie mechaniczn do $cian zelbetowych w ukiad krzyzowy 376,5
powyZej poziomu terenu
2.4.3, Docieplenie budynku
164 IMontaz listwy cokotowe] do padioza z gazobetonu przy bezspoinowym systemie docieplen CERESIT m 52
1685 |Montaz listwy cokotowej do podlaza z betonu przy systemie docieplers CERESIT m 25,7
166 |1 x gruntowanie pod}o_Za srodkiem CT 17 przy bezspoinowym systemie docieplen CERESIT me 551
167 |Przykiejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanegj plyt styropianowych frez. EPS 200-034
STEINODUR UKD-LD grubosci 8cm klejem poliuretancwym CT 84 w bezspoinowym systemie docieplenn CERESIT me 26,4
Ceretherm Reno Express - docieplenie scian budynku w strefach cokolowych
168 {Przyklejenie na pow betonowej, tynkach i terakocie piyt styropian frez. EPS 70-038 grub 8cm - 193,4m2 oraz grub. 10
cm — 135,89 m2 klejem poliuretanowym CT 84 w systemie CERESIT Ceretherm Reno Express - docieplenie écian | ma 3294
sufitdw bud na istnicjgce ocieplenie
169 |Przykigjenie na scianach na pow betonoweij, tynkach | mozaice szklane] plyt styropian frez. EPS 70-038 grub 10cm
kigj poliuretan CT 84 w systemie CERESIT Ceratherm Reno Express m2 1865
170 |Przykiejenie na osciezach na pow betonowej, tynkach i mozaice szklanej styropian EPS 70-038 grub 2cm klejem
poliuretanowym CT 84 w systemie CERESIT Cerstherm Reno - dociepl oSciezy drzwi, okien w osiech 9-11111-12 12,4
171 |Obrdbki blacharskie z blachy powfekanej o szerokosci w rozwinigeiu do 25cm - montaz osfony z blachy stalowej
powlekanej od spodu piyt styropianowych ccleplenia cokotu m2 1
172 |Przymocowanie phyt styropian EPS 20034 grub 8cm —4,2m2, EPS 70-038 grub 8cm- 20,8m2 i EPS 70-038 grub
10cm -166,5 dociepienia za pomocg kotkow plastikowych z frzpieniem stalowym w ilosci 5szt/m2 do podioza 2
gazabetonu w bezspoinowym systemie docieplei CERESIT Ceretherm Reno Express - mocowanie mechaniczne me 1915
kryte do $cian oslonowych budynku murowanych z drobnowymiarowych oczkéw z betonu komaérkowego oraz
mocowanie do scian attykowych
173 [Przymocowanie piyt styropian £PS 200-034 STEINDUR UKD_LD grub 8cm -193,66m2, EPS 70-038 grub 10cm-
145,93 m2 docieplenia za pomocg koitkow plastikowych z frzpieniem stalowym 4 szt./m2 w systemie CERESIT m2 333,8
Ceretherm Reno Express - dodatk mocewania mechan ukfad krzyzowy do podioza z betonu
174 |Ochrona naraznikdw wypuklych prostych przy bezspoinowym systemie dociepleri CERESIT Ceretherm Reno Express
i Woal Classic w osiach 9-11 i w osiach 11-12 m 1926
175 |Zatapianie 1 warst siatki na Scianach i stupach na zaprawie kiejowej CT 87 w systemie docieple CERESIT Geretherm
Reno Express - dodatk warstwa siatki w naroznikach otworow ‘ 5zt 108
178 {Przyklejenie klindw z plyt styropianowych EPS 70-038 grubosci 2-4 om klejem polivretanowym CT 84 w
m2 6,2
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pﬁi . Opisrobét,” Jm |iose
1 2 3 4
177 |Obrabki blacharskie z blachy powlekane] o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - montaz okapnikow okien na klej
polivretanowy CT 84 ma2 169
178 {lzolacje od spodu szczeliny styku okapnika i elewacji uszczelniaczern poliuretanowym m 36.5
179 {lzolacje pozioma szczeldin na styku ram okien i ocieplenia nadprozy uszczelniaczem poliuretanowym lok. Mieszk. |
uzytk. - w osiach 9-11 drzwi | ki schod+okna 1 drzwi wezia+okna lok mieszk+drzwi | okna na zaplecze "Apteka I mb m 38,7
27,97 - w osiach 11-12 okna lok uzytk+lok mieszk - 10,74
180 |lzolacje pionowa szezelin na styku ram okien, drzwi i ocieplenia o&clezy uszezeiniaczem poliuretanowym diug. w
osiach 9-11 drzwi [kl schod+okna wezta+drzwi wezel +Swistlik+okna lok mieszk+drzwi okno zaplecze "Apteka m 87
I"+okna lok mieszk 58,72 mb w osiach 11-12 okna lok uzyik+okna Jok mieszk 28,32mb
181 |Zataplanie jednej warstwy siatkl z widkna szklanego na Scianach na zaprawie klejowej CT 87 "2w1" w bezspoinowym
systemie docieplert CERESIT Ceretherm Renc Express 5327
182 |Zataplanie fednej warstwy siatki z widkna szklanego na spadach gzymsow i sufitach podcieni na zaprawie klejewej CT
87 "2w1" w systemie CERESIT Ceretherm Reno Express ma 128
183 |Zatapianie jednej warstwy siatki z wickna szklanego na osciezach na zaprawie klejowej CT 87 "2w1" w bezspoinowym
systemie docieplen CERESIT Ceretherm Reno Express m2 22.8
184 |Zatapianie dodatk warstwy siatki do wysok 2 m od poziomu przylegtage terenu na $cianach na zaprawie klejowej CT
87 "2w1" w systemie CERESIT Ceretherm Reno Express- w 0s 9-11 pow. $cian - pow. drzwi + pow. $cian - pow. okien| mz 84,2
i drzwi 33,61Tm2-wos 11-12 30,59
185 |Wykon cienkowarsiw wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej 1,5mm na oécierzach do 30 cmw
systemie CERESIT RENO Exspres kolor COLUMBIA CL6 oraz &cianach plaskich i pow poziomych -kolor ETNAET3 4 mp 2412
woslach 9-11 i 11-12
186 |Wykan cienkowarsiw wyprawy z fynku silikonowego CT 74 o fakturze ziarno 1,5mm na scianach pl. i pow. poziomych
w systemie CERESIT Ceretherm Reno Express - na $cianach, suficie podcienia i spodach gzymséw - kolor AFRICA m2 3014
AF2 w psiach 9-11 pow. Scian 149,5 m2 i w osiach 11-12 151.9 m2
187 |Wykananie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakiurze zlarmo 1,5mm na oéciezach szerok do
15cm w bezspoinowym systemie docieplert CERESIT Ceretherm Reno Exprass tynk bialy m2 225
2.5.2. Wymiana okien i drzwi pomieszczenia technicznego (wezla co.), montaz parapetu
188 |Wymiana okien drewnianych na profili stalowych o ki. odpronosci ogn EI30 o pow do 1,0m2 m2 32
189 |Wymiana drzwi wezla c.o. dwuskrzydiowe o ki odpornosci ognowej EI60 pow, 1,15x2,2 m2 25
190 [Obsadzenie podokiennikéw o diug 1m pomiesz fechniczn {wezla c.0.) wew pom szt 1
2.5. RENOWACJA KRATY | DRZWI WEJSC NA ZAPLECZA LOKALI UZYTKOWYCH "APTEKA I
191 [Malowanie dwukrotne farba olejna kraty w oknie | drzwi do lokalu uzytkowego "Aptaka® w | klatce schodowej
1,49x1,97 plus 0,92x2,04x2 strony m2 &7
2.6. MONTAZ POZOSTALEJ CZESCI OBROBEK BLACHARSKICH NA ATTYCE DAGHU PLASKIEGO NAD |
KLATKA SCHODOWA, MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH U PODSTAW $CIAN NA STYKACH Z
POLACIAM! DACHOW NIZSZYCH CZESCI BUDYNKU
192 |Montaz plyt OSB gr.15 mm pod obrobki blacharskie atiyki szerokosei od 36 do 42 cm m 17,3
193 |Obrobki blacharskie z blachy powlekane| o szerok w rozwinigciu ponad 25cm - montaz obrabek attyl na OSB-szerok
36cm - 4,52 m2, szorok. 38em - 3,2m2 i szerok. 41cm - 2,41m2 m2 0.2
2.7. MONTAZ RUR SPUSTOWYCH, ODBUDOWA GCHODNIKA PRZY BUDYNKU
193 |Rury spustowe z PYC o rednicy 15cm - montaz pionéw rur spustowych w nowym potozeniu, oczyszczenie i
renowacija m 22,9
2.8. DOPASOWANIE | MONTAZ KRAT W OKNACH LOKALI UZYTKOWYCH
195 {Uzupetnienie krat drednio ezdobnych - dopasowanie po dociepleniu krat w oknach lokali uzytkowych Czyszczenie
mechaniczne przez szczotkowanie krat okiennych. Malowanie farbg akryfowg w kolorze brazowym krat; powloka m2 25
podidadowa, nawigrzchniowa. Krata w oknie "Apteka" w [ klatce schodowej
2.9. POZOSTALE PRACE RENOWACYJNE | WYKONCZENIQWE - MONTAZ: KRATEK WENTYLACYJNYCH W
COQKOLE | NA SCIANACH BUDYNKU, CZUJKI POGODOWE., CZUJNIKA TEMPERATURY, OPRAW
ZAROWYCH, LAMP SYGNALIZACJI ALARMOWE., DOMOFONOW, JEDNOSTEK ZEVWWNETRZNYCH
KLIMATYZATOROW, TABLIC INFORMACYJNYCH, UCHWYTU FLAG
186 | Sprawdzenie droZnosci, udroznienie kanatow i obsadzenie kratek wentyl, w §cianach szt 5
197 |Montaz czujnika poged temperatury, sterowania wgzla c.o. (czujnik z demontazu}sciana wneka od zachodu szt 1
198 |Montaz opraw oswietleniowych, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych koficowych nad
wejsciami do ki schod i przy drzwiach wejécia na zaplecze iokalu "Apleka" sir zach bud.(zabezpieczenie do szt, o
ponownego montazu)
199 |Uchwyly do flag - montaz uchwytu {uchwyt z demontazu, po oczyszozeniu | pomalowani) szt 1
2,10, WYWGZ | UTYLIZACJA ODPADOW
200 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegiosé do 1kam przy recznym
zatadowaniu | mechanicznym wyladowaniu m3 31
Pelnomocnik Zarzaduy
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" poz. o e {flose
1 2 3 4
201 [Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegloéé do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
reczinym -naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km (Kictnosc= 10) Blacha
{poz.185, 194, 203, 364} Drzwi stalowe{poz, 359} 2,53%(0,0015x7,850)x2 {strony}0,03 {cigzar : 05

konstrukeji}(12,83+3,8+2,94+0)x0,00055%7,850, Inna {poz. 176 - kratki wentylactine, 187,189 - odcigte kofki stalowe,
191-193 - reszta stali ze zdemontowanych krat, 195 - konstrukcja stolowa dachy nad wejsciem do | kl. schodowej}
0,02

3. Elewacja strona potudniows

3.1.DOCIEPLENIE PC STRONIE POLUDNIOWEJ BUDYNKU

#1341, Prace zabezpleczajqce, ‘Gezyszezenis powierzchni elewacji’ iwzmocnienie padloza

202

Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska przed przygotowaniem podioZza przy bezspoinowym systemie dociepler
CERESIT

18,4

203

Oczyszczenie | zmycie podioza przy bezspoinawym systemie docieplert CERESIT z dodatkiem preparatu Ceresit CT
98 - oczyszczenie | zmycie powlerzchni elewacji wraz usunigciem czesci odspojonego tynku i siatki zatopionej w kleju
(zatozono usuniecie odspojonego tynku i siatki zatopionaj wkleju z 20% powierzchni Sclany nad cokotem)
Jednokrotne gruntowanie podioza srodkiem CT 17 przy bezspoinowym systemie docieplen CERESIT Sprawdzenia
przyczepnoscl klefu poliureatnowego CT 84 Express i styropianu do podioza przy bezspoinowym systemie doclepler:
CERESIT Ceretherm Reno Express {pow. cokotu} 19,4+ {pow. $cian} 208,64+ {pow. osciezy 4,03}

m2

232

204

Usuniecie korozji biologiczngj ze $cian przy bezspoinowym systemie dacieplen poprzez jednokrotng impregnacje
preparatem Ceresit CT 99 (w tym 80% powierzchni $ciany nad cokofoem, bo zaloZono usunigcie odspojonego tynku i
siatki zatopionej w kieju z 20% powierzchni $ciany nad cokatem} Oczyszczana powierzchnia $cian  pow. cokotu+
pow. Sctan {80% pow. Sciany+ pow. osciezy

m2

190,3

205

Wzmocnienie mocowania istnigjacego ocieplenia piyt styropianowych EPS 70-040 za pomoca kotkdw plastikowych z
trzpieniem stalowym w iloéci 5 szt./m2 do podioza z betonu - dodatkowe mocowanie mechaniczne do scian
zelbetowych w ukladzie krzyzowym powyzej poziomu przyleglego terenu

m2

280,6

3.2.1. Docieplenie budynku

206

Montaz listwy cokolowej do podioza z betonu przy bezspoinowym systemie docieplen CERESIT. Dlugosc listew
mocowanych do scian zelbetowych  3,62+1,5+1,48+6,5

13,1

207

Przyklejenie na powierzchni betanowe), tynkach | mozaice szklanaj piyt styropianowych frez. EPS 200-034
STEINODUR UKD-LD grubosci 8em klejem poliuretanowym CT 84 w bezspoinowym systemie dociepleri CERESIT
Ceretherm Reno Express - docieplenie Scian budynku w strefach cokolowych

10111

m2

19,4




Przedmiar robét dociepienia $ciany zach., wsch. i w osiach 9-12 strona phd.

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami uzytkowymi w Plocku ul. Kolegialna 30

oraz docieplenia stropow

N

poz.

: O'pi's robdt

Jm

llose

1

2

208

Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach | mozaice szklanej plyt styroplanowych frez, EPS 70-038 grubosci
8cm kleJem poliuretanowym CT 84 w bezspoinowym systemie dociepters CERESIT Ceretherm Reno Express -
docieplenie $cian na istnisjace ocieplenie

mz2

208,6

209

Przyklejenie na oiciezach na powierzehni betonowey, ynkach i mozaice szklang] piyt styropianowych EPS 70-038
grubosei 2cm klejem poliuretanowym CT 84 w bezspoinowym systemie docieplen CERESIT Ceretherm Reno -
docieplenie osciezy drzwi i okien

m2

210

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokasci w rozwinieciu do 25cm - montaz osfony z blachy stalowsj
powlekanej od spodu piyt styropianawych ocieplenia cokolu

me

25

211

Przymocowanie piyt styropianowych docieplenia za pomocg kotkdw plastikowych z trzpieniem stalowym w ilosci 4
szt./m2 w bezspoinowym systemie docieplent CERESIT Ceretherm Reno Express - dodatkowe mocowanie
mechaniczne w ukladzie krzyzowyrn do podioza z batonu Pow ociepl EPS 200-034 STEINQDUR UKD-LD grub 8em:
{pow. cokotu} 19,4, Pow ociepl EPS 70-038 grub 8cm {pow. $cian} 208,64

mz

228

212

Ochrona naroznikow wypuklych prostych przy bezspoinowym systemie decieplen CERESIT Geretherm Reno Express
i Wool Classic, Diug. naroznikow na narozach budynku 10,8m, Narozniki okien mieszkalnych | uzytkowych- 35,64

46,4

213

Zatapianle jednej warstwy siatki na scianach | stupach na zaprawie klsjowsj CT 87 w bezspoinawym systemie
docieplenn CERESIT Ceretherm Reno Express - dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw

szt

4

214

Przyktejenie klindw z plyt styropian EPS 70-038 gruboéci 2-4 cm klajem poliuretan CT 84 w bezspoinowym systemie
docieplen CERESIT Ceretherm Reno Express - ocieplenie pod okapnikami, uksztatowanie spadkow

mz2

215

Obrobki blacharskie z blachy powlskane] o szerok w rozwinigciu ponad 25cm - montaz okapnikéw okien na klej
poliuretanowy CT 84 , {okna} {0,02+0,2+0,05+0,03+0,02)x(1 4Bx4 {s7t.)}+1 4)+ {okna lok uzytk
(0,02:+0,2+0,05+0,03+0,02)x(1,45+1 46+1,45)

mz2

216

Izolacje od spodu szezefiny styku okapnika i elewacji uszezelniaczem poliurstanowym, {okna} 1,48x4 {szt.}+1.4+
{okna lokalu uzytkowego} 1,45+1,48+1,45

217

Izolacje pozioma | plonowa szezelin na styku ram okien lub drzwi | ocieplenia osciezy uszczeln poliuretanowy lok uzytk
1.41+1,44+1,41. lok mieszk 1,44x4521+{0,72+0,72)

35,6

218

Zataplanie Jednej warstwy siatki z wiokna szklanego na scianach na zaprawie klejowej CT 87 "2w1" w bezspoinowym
systemie docieplent CERESIT Ceretherm Reno Express. Pow. $cian i cokolu pow. sciany} 212,85+pow. cokolu 19,58

m2

232,4

219

Zatapianie 1 warstwy siaiki z widkna szklanege na osclezach na zaprawie klgjowej CT 87 "2wi™ w bezspoinowym
systemie docieplen CERESIT Ceretherm Reno Express, 0,2x lok

uzytk(1,97-+1 41+1,97}+(1,97+1,44+1,87)+{1,97+1,41+1,97)+ lok mieszk (1,41+1,44+1,41)x4
{szt.}+(0,55+0,72+0,72+0,55))

m2

713

220

Zatapianie dodat warstwy siatki do wys 2 m od poziomu terenu na cianach na zaprawie klejowej CT 87 "2w1"w
bezspainowym systemie doceplert CERESIT Ceretherm Reno Express pow. Sciany 1 19%(3,73+1,54+1,52+6,61)+
pow, cokafua} 19,58

m2

355

221

Wykananie cienkowarstwowe]j wyprawy z tynku silikonowego CT 74 na cokole o fakturze kamyczkowsj ziarno 1,5mm

na scianach ptaskich | powierzchniach poziomych w bezspeinowym systemie docieplert CERESIT Ceretherm Reno -
kolor COLUMBIA CL 6

m2

19.6

222

Wykaon clenkowarstwo wyprawy z tynku silikon CT 74 o f-rze kamyczkowej ziamo 1,5mm na scianach plaskich i

powierzchn poziomych w bezspoinowym systemie dociepie’t CERESIT Ceretherm Reno Express - tynkit na Scianach -
kolor ETNA ET3

mz2

i1

223

Wykonanie cienkowarstwowsj wyprawy z tynku sillkonowego CT 74 o frze kamyczkowej Ziarno 1,5mm na scianach
plaskich | pow. poziomych oraz na o$clezach o szerokoscl do 30cm .w bezspoinowym systemie docieplen CERESIT
Ceretherm Reno Express - poloZenie tynku na cianach - kolor AFRICA AF2 {pow. $clany} 212,85- {pow. wykoficzona
tynkiem ETNA ET3} 11,05, na o$clezach lok. mieszk. i utytko szerok, do 30cm tynk bialy

m2

208,9

3.3. MONTAZ RUR SPUSTOWYCH, ODBUDOWA CHODNIKA PRZY EUDYNKU

224

Rury spustowe z PVC o $rednicy 10cm - montaz pionéw rur spusiowych w nowymn palozeniu  0,25+0,3+9 65

10,2

225

Chodniki z kostki brukowe] betonowej gr. 6om na podsypce cementowo-piaskowe] wypelnieniem spoin piaskiem -
utozenie chodnika z wykorzystaniem materiatu z rozbidrki

m2

4.1

3.4. DOPASOWANIE | MONTAZ KRAT W OKNACH LOKALI UZYTKOWYCH

226

Czyszozenie mechaniczne przez szezotkowanie krat okiennych po dopasowaniu wymiaréw, malowanie farbg akrylows
w kolorze brazowym krat: pawloka podkiad (1-2}, powloka nawierzehn (1-2):min, 200 mikrometrow - trwalosé powloki
w okresig Srednim (M)} 5 - 15 lat wg. PN-EN ISO 12944-1,

m2

83

3.5. WYWOZ | UTYLIZAGJA ODPADOW

227

Wywiezienie gruzu i styropianu z terenu rozbitrki samochodem samowyladowczym na odlegiosé do 10 km przy
recznym zatadowaniu | mechamcznyrn wylaclowamu

m3

“|4- MONTAZ DACHU NAD WE.{SC)
* |KLATKI SCHODOWEJ PO STRON

POLNOCNO ZALHODNIE) BUDYNKU

208

Wykonanie i moniaz daszku nad wejsmem do | kl schod wykonanego z systemowych profili stélovﬂ}(‘:l'\, malowanych

proszkowow kolorze brazowym RAL 8017, z uszczelkami, z paliwgglanu komorowego, dachy wyposazonq:g,mﬂm}ﬁiik
odplywu wady, zaslepiane przy §cianie; o wymiarach w rzucie 250x120(140) cm
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PRZEDMIAR
drobne naprawy elewacji budynku przy ulicy Kolegialna 29a
(strona poludniowa) budynek pi¢ciokondygnacyjny, trzy kiatkowy.

L.p Rodzaj prac Jednostka | ilo§é
miary

1. | Oczyszczenie i zmycie czesei $ciany od strony potudniowej
z odspojonej wyprawy elewacyjnej o wymiarach (46,45 x

0,60) + (5,00 x 1,30) -+ (1,00 x 1,00 ) + (1,00 x 1,00) + (1,30
x 1,30) m2 38,71
2. Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku strukturalnego. m2 38,71
3. Lokalne naprawy silikonowych tynkow barwionych w
masie z ochrong mikrobiologiczng o wymiarach (5,00 x

1,30)+(1,80 x 1,30)+(1,00 x 1,00) +(1,00 x 1,00) m2 10,84
4, Wykonanie na ostatniej kondygnacji od strony potudniowej
silikonowych tynkéw barwionych w masie z ochrong m2
mikrobiologiczng o wymiarach 46,45 x 0,60 27,71
5. | Realizacja w/w praf z kosza podno$nika samochodowego. kpl. 1,00
UWAGA:

* Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroinos¢ pedezas wykonywanych prac a takze wzgledem osob korzystajacych
z klatek schodowych oraz chodnika.

* Uzgadnianie spraw natury techniczno-organizacyjnej dotyczacych miedzy innymi zglaszania kazdorazowo
odbioru wykonania robot zanikowych.

* Zachowanie porzadku na terenie przyleglym do budynku.

*Przed przystgpieniem do prac dokonaé¢ wlasnych pomiardw.




Semainia M ~szkanicw:

b Pl . RenbiEateso PRZEDMIAR ROBOT
“Remont elewacji zachodniej pawilonu przy ul. Rembielifiskiego 11 wraz z robotami
towarzyszgcymi

Remdht nawierzehni zjazdu poprzez skucie shekanego befd
utozenle nawierzchnl z kostki brukowsj betonowej gruboscl 6cm, na podyspce cementowo-
piaskowsj

Powierzchnia zjazdu  0,5x(13,3+2,7)%(1,54+1,68) m2 25,76

2 |Demontaz, renowacja | ponowny montaz z regulacja wyokosci wpustu Zeliwnego przed
drzwiami prowadzgeymi do piwnicy,udroznienie odplywu i wykonania nowago podejscia
odplywowego do rury spustowej balkonu

llo§¢ meontowanych wpustéw 1 - szt, 1

Realizacja robét z rusztowarl o wysok'oém do 16 m z ostonami z suatk-i ‘na calej ich powierzni
piohowej
Powlerzchnia rusztowan  18x11

lioéé montowanych wpustéw 1

razem| m2 199

4 |Daszki ochronne ciagle o konstrukcji rurowej wzdiuz rusztowania o wysokosci do 20m

Powierzchnie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami do budynku  1x18 m2 18

Demontaz kratek wentylacyjnych stropodachu [ przygotowanie do pon-o_whé,cj'd méntézﬁ,

llo&é demontowanych kratek wentylacyjnych 5 szt 5

6 |Demontaz okapnikéw okien z blachy nie nadajacej sig do uzytku

Powierzchnia okapnikéw okien

(0,0240,03+0,17+0,02)x(1,2%3+2,33x2+1,2+1,16x3+2,36x2+1,16)+1,56 m2 6,08
7 |Demontaz rureciggu z rur PCW érednicy 75-110mm na scianach budynku - demontaz rury

spustowe] z zabezpieczeniem do ponownego montazu

Diugo$é rury spustows] na Scianie budynku  0,3+0,3+6 m 68,6
8 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z

PCW o powierzchni do 2,0m2 - wymlana okien w sali "Racdy osiedla” na | pietrze w pom.

konserwagji oraz w pomieszczeniu magazynowym hurtowni z artykutami elektrycznymi, ktére

s3 w ramach drewnianych na okna w ramach z profili PCW - naprawa | wykonczenie oSclezy

wewngtrznych po wymianie okna, . Wspébiczynnik przenikalnogci cieplnsj okna U<1 Wi{m2*K)

Powierzchnia okien w sali "Rady osiedla" 1,2x1,65x3{szt.} m2 5,94

Powlerzchnia okna w pomieszczeniu "Zabk™ 1,2%1,65x1{szt} m2 1,98

Powierzchnia okien w pomieszezeniu firmy konserwacyjnej 1,2x1,65x4{szt.} m2 7.92

razem] m2 15.84

9 |Wymiana drzwi prowadzgcych ze zjazdu do piwnicy - wspdlczynnik przenikania ciepta -
Us1,3(m2K), wzdor drzwi dok, projektowa str. 102) wraz z dorobieniem doedatkowceh kiuczy (od
dwdch zamkdw w ilosci po 3 szt. )

Powierzchnia drzwi  1,45%2,05 m2 297




10

Fabezpieczenie okien | dizwi folia malarskg przed przygotowaniem podioza przy
bezspoinowym systemie dociepler Ceresit - zabezpleczenie okien i drzwi przed

uszkodzeniem
Okna 1,16%1,64x6+2,35%0,86%2+1,17x%0,86+2,3%1 B63x2+1,18%1,63

Drzwi 1,49%2

razem

m2

m2

25,88

2,98

m2

28,86

11

Skrécenie istnisjace] obrébki blacharskiej na wysokosci attyki - przygotowanie pod nowag
obrébke blacharska

mb

17,5

12

Przyklejenie na scianie piwnicy w strefie cokolowaj piyt frez. polistyrenu ekstrudowanego
Ravatherm XPS 300 grubosci 12em grubosci zaprawg kiejows CT 83 w bezspoinowym
systemie docieplen CERESIT Ceretherm Reno po oczyszezenlu i zmyclu podtoza preparatem
Ceresit CT 98 i usunigciu korozji biologicznej ze &cian poprzez jednokrotng impregnacie
preparatem Ceresit CT 99, zagruntowanie podioza $rodkiem CT 17 i sprawdzeniu
przyczepnosci zaprawy klejacej CT 83

Powierzchnia cokolu  8,18+0,75%0,6

m2

8,63

13

Przyklejenie na $cianie piwnicy powyzej strefy cokotowej plyt styroplanowych frez. EPS 70-
038 grubosci 12 cm zaprawa kigjowa CT 83 w bezspoinowym systemie docieplen CERESIT
Ceratherm Rene po oczyszozeniu | zmyciu podieza preparatem Ceresit CT 98 i usunigciu
karozji biologicznej ze écian poprzez jednokrotng impregnacje preparatem Ceresit CT 99,
zagruntowanie podioza srodkiem CT 17 i sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy klejacej CT 83

Powierzchnia ocieplana 22,8

m2

22,8

14

Przyklejenie na $cianie zachodniej budynku powyZe] ocieplenia §ciany piwnicy piyt
styropianowych frez. EPS 70-038 grubascl 16 cm zaprawg klejowa CT B3 w bezspoinowym
systernie docieplen CERESIT Ceretherm Reno po oczyszezeniu | zmyciu podioza preparatem
Ceresit CT 98 i usuniaciu korozji biologiczne] ze $cian poprzez jednokrotng impregnacje
preparatem Ceresit CT 99, zagruntowanie podioza grodkiem CT 17 | sprawdzeniu
przyczepnoscl zaprawy klejacej CT 83

Powierzchnia $cian;  138,55-8,63-22,8

m2

107,12

15

Przyklejenie na osciezach na powierzchn| betonowej, tynkach | mozaice szklangj piyt z
polistyrenu ekstrudowanego XPS RavaTherm 300 SL grubosdci 2cm kigjem poliuratanowym
CT 84 w bezspoinowym systemie docieplert CERESIT Ceretherm Reno - docieplenie ociezy
drzwi piwnicy ’

Powilerzchnia osciezy drzwi  0,35%0,6x2{XPS}

razem

m2

042

m2

0,42

16

Przyklejenie na oéciezach okien oraz drzwi z wytgczeniem strefy cokolowej piyt
styroplanowych frez. EPS 70-038 grubosci 2 cm zaprawa klejowa CT B3 w bezspoinowym
systemie dociepleri CERESIT Cerstherm Rena po oczyszezeniu i zmyciu podioza preparatem
Ceresit CT 98 | usunieciu koreZji biclogiczne] ze cian poprzez Jednokroing impregnacie
preparatem Ceresit CT 99, zagruntowanie podioza srodkiem CT 17 | sprawdzeniu
przyczepnosct zaprawy klejgesf CT 83

Powierzchnia osciezy okien i drzwi
0,12x{(1,64+1,16+1 64)%6+(0,86+2,365+0,86)x2+(0,86+1,17+0,86)+(1 B3+2 3+1 63)x2+(1,63+
1,10+1,63))+ {drzwi piwnicy} 0,35x(2+1,49+2)-0,35%0,6x2{XPS}

m2

7,89

17

Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych w flo§ci 5szt/m2 do
podioza z gazobetonu w bezspoinawym systemle docieplen CERESIT Ceretherm Reno -
mocowanie kryte powyzej strefy cokotowej

Powierzchnia $cian:  138,55-8,63

m2

129,92

16

Ochrona naroznikéw wypukiych prostych przy bezspoinowym systemie docieplert CERESIT
Ceretherm Reno - montaZ naroznikow ochronnych drzwi, okien oraz budynku

Dlugosei naroznikéw ochronnych na budynku  {okna}
(1,61+1,1+1,61)x6+(0,83+2,29+0,83)x2+(0,83+1 ,1140,83)+(1,6+2,27+1,6)x2+(1,6+1,11+1,6)
+(0,57+0,76+0,57)%5+ {drzwi piwnicy} (2+1,43+2)+ {naroza budynku}
(1,85+1,23+2,86+0,97+1 28+43,41+49,37+16,16+0,14x2)

104,18




19

Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw na zaprawle klejowej CT 85 w
bezspoinowym systemie dociepleri CERESIT Ceretherm Reno

lloé siatek w naroznikach  17x4+2+2

szt

72

20

Montaz okapnikéw oklen na klej poliuretanowy CT 84 na ociepleniu z klindw z piyt
styroplanowych 1. z uksztattowanym spadkiem

Powierzchnla okapnikéw okien
(0,02+0,03+0,05+0,29+0,02)#(1,16%6+2,36x2+1,17+2,3x2+1,19)+(0,02+0,03+0,05+0,27+0,0
2)%(0,84%2+0,83x2+0,81)+1,56

m2

10,82

21

Zatapianie Jednej warstwy siatki na $cianach budynku | elewac]i tarasu na zaprawie klejowej
CT 85 w bezspoinowym systemie dociepleit CERESIT Cerctherm Reno

Powierzchnia zatapiansj siatki w kleju na $cianie budynku 142,86

m2

142,88

22

Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie klsjowej CT 85 w bezspoinowym systamie docisplen
CERESIT Ceretherm Reno - druga warstwa siatki na Scianie, prowadzona w gérne| czesci
poziomo na wysokoscl 2m mierzac od chodnika w narozu péinocno zachadnim budynku (przy
furtce)

Powierzchnia sciany z dodatkowg warstwa siatki 44,52

ma

44,52

23

Zatapianie jednej warstwy siatki na oéciezach na zaprawie klejowej CT 85 w hezspoinowym
systemie docieplern CERESIT Ceretherm Reno - zatopienie siatki w kleju na o$ciezach okien
i drzwi oraz szezycie oclaplenia budynku i od spodu w migjscu wysunigcia piyt ocieplenia na
poziomie posadzki parteru

Powierzchnia ofcley okien i drzwl  {okna}
0,29x((1,61+1,1+1,61)x6+(0,83+2,30+0,83)%24(0,83+1,11+0,83)+({1,6+2,24+1,8)x2+(1,6+1,1
341,60+ {drzwi} 0,48%(2+1,43+2)

Powierzehnia na szczycie ociepienia budynky  0,27x8,18+0,23x1,19

Powierzchnia na uskoku ocieplenia 0,14%16,16

m2

m2

m2

17,83

2,48

2,26

razem

m2

22,37

24

Gruntowanie podtoza (plerwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikonowe CT 74 w
bezspoinowym systemie docieplen CERESIT Ceretherm Reno | wykonanie
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowege CT 74 o fakturze kamyczkowej ztamo
1,5mm na: $cianie na poziomie | pigtra budynku - kolor COLORADQ CO1, w pasie na
poziamie okien | pigtra budynku - kolor ETNA ET3, na &cianie na poziomle parteru budynku -
kolor COLORADO CO3, na $cianie | oSciezy drzwi piwnicy - kolor COLUMBIA CL 6

Tynk COLORADO CO1:  8572- {ETNA 3}12,96
Tynki ETNA3 12,96

Tynk COLORADO CO3: 45,7

Tynk COLUMIA CLE 31,47+{Powierzchnia osclezy drzwi o szeroko$cl powyzej 30 cm}
0,48x(2+1,4342)

razem

m2

145,5

25

Gruntowanie podioza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwows tynki silikonowe CT 74 w
bezspoinowym systemie docieplet CERESIT Ceretherm Reno i wykonanie
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowe)| ziarno
1,5mm na odciezach okien tynk biaty, na szczytach ogleplenia §ciany budynku - kolor
COLORADQ CO1i CO3 oraz na spodzie uskoku docieplenia - kolor COLORADO CO3

Powierzchnia ofciezy okien {okna}
0,29%((1,61+1,1+1,61)x6+(0,83+2,30+0,83)x2+(0,83+1,11+0,83)+(1,6+2,2d4+1,8)x2+(1,6+1,1

Powierzchnia na szczycie ocieplenia budynku  0,27x4,55
Powierzchnia na uskoku ocieplenia  0,14x16,16
Powierzchnia na szczycie ociepleriia budynku  0,27x(8,18-4, 5561+0,23%1,19

razem

m2

19,77

26

Izolacja szczelin uszczelniaczem poliuretanowym Ceresit CS 29




Dlugosé izolacia styku okapnikéw okien i $ciany od spodu
1,16%6+2,36%2+1,17+2,3%2+1,19+0,84x2+0,83x2+0,81

Diugosé uszczeinienia przy nadprozu okien | drzwl {okna}
1,1%6+2,29%241,11+2,27%2+1,11+0,76x%5+1,43

Dlugo$¢ uszczelnienia wzdiuz osclezy okien idrzwi  {okna}
(1,61+1,61)x6+(0,83+0,83)x2+(0,83+0,83)+(1 6+1 B)%2+(1,6+1,8)+(0,57+0,57)x5+ {drzwi

piwnicy} (2+2}

razem

m 22,79
m 2317
m 43,6
m 89,56

Montaz pod dociepleniem z piyt styropianowych zwodu pionowego Instalacji odgromowej w

27
atestowanych osfonach z tworzywa sztucznego
Dlugo$é mentowanege zwodu pionowego 11 m 11
38 |Montaz puszki kontrolnej i Zlacza oraz wykoanie porniaréw instalacji odgromowej
1

kpl

20

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach

szt

30

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz obrébki
blacharskiej na wysokosch attyki od géry docleplenia, wysunigtej min. 7 ¢m poza licoe $ciany
na klej poliueretanowy CT 84

m2

8,75

31

Przerdbka diugo$ci mocowar, renowacja i montaz krat w oknach na parterze: budynku:
czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie kenstrukeji stalowych kratowych od stanu
wyjSciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystoscl, malowanie krat okien na parterze
budynku: powloka podidadowa epoksydowa (1-2), powloka nawierzchniowa akrylowa w
kolorze brazowym RAL 8017 (1-2),min, 200 mikrometréw - trwalo$¢ powloki w okresie
Sradnim (M) 5 - 15 lat wg. PN-EN ISO 12944-1, ohsadzenie krat stalowych w §cianach na
parterze budynku

lios¢ krat poddana renowacjl, do ponownego osadzenia 3

szi

32

Wykuci; Z muru stupka | demontaz furtki prowadzacej do zjazdu do piwnicy iabéZpleczenleFH

do ponownego montazu, przerébka szerokoscl, ranowacia: czyszczenie mechaniczhe przez
szczotkowanie od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci,
malowanie furtki: powtoka podkiadowa epoksydowa (1-2), powioka nawierzchniowa akrylowa
w kolarze brazowym RAL 8017 (1-2),min, 200 mikrometréw - trwalosc powioki w okresie
gradnim (M) 5 - 15 lat wg. PN-EN |SO 12944-1, ohsadzenis stupka furtki przy Scianie budynku
po dociepleniu

Powlerzchnia furtki do renowacji  1,6%1,28

m2

2,02

33

Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanle od stanu wyj&ciowego powierzchni B do
trzeciego stopnia czystosci powierzchni balustrady przy zjezdzie do piwnicy, malowanie:
powloka podkiadowa epoksydowa (1-2), powioka nawierzchniowa akrylowa w kolorze
brazowym RAL 8017 (1-2), min, 200 mikrometrdw - trwalosé powtoki w okresie §rednim (M) 5 -
15 lat wg. PN-EN ISO 12944-1

Powierzchnia balustrady przy zjeddzie do piwnicy (0,2+15,4+2,26)%0,92

m2

16,43

34

Zatopianie jedne] warstwy siatki na cianie oporowej w warstwie zaprawy klejowej CT 85 pa
oczyszczeniu | zmyclu podioza preparatem Ceresit CT 98 | usunieciu korozjl biolegiczne] ze
&ciany poprzez jednokrotng impregnacie preparaiem Ceresit CT 99, zagruntowanie podioza
srodkiem CT 17 i sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy klejgcej CT 85

Powierzchnia Sciany oporowe]  0,29+4,08+0,12+21+2,03x%1,71




35 |Dodatkowa warstwa sialki na zaprawie klejowej CT 85 w bezspoinowym systemie docieplen
CERESIT Ceratherm Reno - druga warstwa siatkl na $cianie

Powierzchnia $ciany z dodatkowg warstwg siatki 28,96 m2 28,96

34 |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych przy bezspolnowym systemie docieplers CERESIT
Ceratherm Reno - montaz naroznikdw ochronnych drzwi, okien oraz budynku

Blugosci narcznikéw ochronnych na budynku  0,26+0,33+0,37 m 0,99

35 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej
ziarno 1,5mm na powlerzehni §clanyu oporowej - kolor COLORADC CO3

Tynk COLORADO CO3: 28,86 m2 28,96

36 WWéz gruzu z terenu rozhidrki i utylizacja

Gruz: {beton skuwany} 2,69 m3 2,69
Inne: 1 {kratki wentylacyjne, gruz z przbicia otwdrdw, okna} m3 1
razem| m3 3,69

37 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki | przekazanie do recyklingu

Blacha 4,52x0,00055%7 850 t 0,02
Inne 0,1 {drzwi stalowe, drut} t 0,1

razem t 0,12
Uwaga:

<Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalne] | uwzglednienia wszystkich
kosztow niezbednych do wykonania zakresu robét.

< Wszelkie prace nalezy wykonywad zgodhie z dokumentacja projektowa
<Zachowaé bezpieczenstwo wzgledem 0s0b korzystajgeych z pawilonu

< Za szkody powstate podczas prac odpowiada VWykonawca robot,

<Dodatowe informacje dot. "Przedmiaru robét" mozna uzyskac w biurze
Administracji Osiedla Rembielinskiego - tel, 24 263 - 32-44

SRS i 80
KIEROWNI;

Administy sieda Rembielinskiess




ZALACZNIKNR 1
OFERTA

1. Nazwa i siedziba wykonawcey, N T8l .o e seiesssssssmsasesessssanessessesmassone
2. Do {nazwa i siedziba zamawiajgcego):
Ptocka Spétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wiasnosciowa
ul. Obroricow Woesterplatte 6 a, 09-400 Plock.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty polegajace Na ..o nnnnsnvnssnesnens e s

ujete w szczegdlnosci w zatgczonym do materiatéw przetargowych szczegdtowym zakresie robdét z
zachowaniem wszelkich zasad wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét,
materiatami przetargowymi.
4, Funkcje Kierownika robdt bedzie wykonywat Pan/i ......ccvevcrnneenens
{imie i nazwisko, adres)

posiadajacy uprawnienia budowlane wydane przez ... rvererens

SO VUUPYOPYPOPRIPIPRTRPUPRTIY 1 | RPOTRRTSITUPPRRTBRON ZANIA crerre e e s eae s rn s b ra e rar e
5. Oferowane wynagrodzenie wynosi kwote ................. netto i uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z
organizacjg i realizacjg robot okreslonych w pkt. 3. Wykonawca oswiadcza, iz dokonat catosciowe]

wyceny przedmiotu umowy na wlasng odpowiedzialnosé i ryzyko, w oparciu 0o materialy przetargowe, a
oferowane wynagrodzenie jest ryczattowe.

Lp. [Przedmiot zamdéwienia lloéc CENA OFERTOWA
-zakres rzeczowy robot j-m. Jedn. Wartosc w zt. netto
1 {Remont elewacji na budynkach w zasobach
PSML-W
2
Zadanie 1 — Kolegialna 30 m 1.998,00
2
Zadanie 2 — Kolegialna 29a m 38,71
m’ 147,00

Zadanie 3 — Rembielinskiego 11 (pawilon)

RAZEM: - -

Stownie Ztotych: ..o e
e+ podatek VAT

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w/w zakres rzeczowy w terminie:

Zadanie 1:W terminie od .....covvriivnrernrennen (s [+ T {3 m-ce, nie pdZniej niz do 15.10.2023 r.)
Zadanie 2:W terminie od .....coccoviveveeecnnns o [o TR {1 m-c, nie pdzniej niz do 15.10.2023 r.)
Zadanie 2:W terminie od .......occeviinnnioneine dOo i, (2 m-ce, nie pdiniej niz do 30.09.2023 r.)

7. Wykonawca oswiadcza, iz w przypadku wyboru jego oferty w postgpowaniu przetargowym zobowigzuje
sie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu do zawarcia z Pfocka Spétdzielnia  Mieszkantowa
Lokatorsko-Wiasnosciowy z stedziba w Plocku, umowy wg wzoru ztgczonego do materiatdw przetargowych.
8. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia na okres
9. Wykonawca zobowiazuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania w formie pienigdza.
10. Wykonawca oswiadcza, ze .
a/ znajduje sie w sytuacji finansowe] zapewniajgcej wykonanie zamdwienia,
b/ zapoznat sie z ,Materiatami przetargowymi” i nie wnosi do niej zastrzezen oraz zdobyt konieczne
informacje do przygotowania oferty.




2
¢/ uwaza sie za zwlgzanego ninteJszg oferty przez czas wskazany w materlatach przetargowych.

d/ materiaty uzyte do budowy maja dopuszczenia do obrotu i zastosowania w budownictwie posiadaja

atesty i certyfikaty.

e/ zawarty przy materiafach przetargowych projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i

zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.
f/ dochowa tajemnicy informacji uzyskanych w toku postepowania.
g/ zastrzega sobie ponizsze informacje, ktére stanowig tajemnice jego przedsiebiorstwa:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(nie moze dotyczyé nazwy oraz adresu wykonawecy, ceny i innych istotnych elementéw ze wzgledu

na zastosowane kryterium oceny ofert)
11. Zatacznikami do oferty sa:
a/ dowdd wptaty wadium

b/aktualny dokument dopuszczajacy wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objetym zaméwieniem

¢/ zadwiadczenie z Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami zwigzanymi z dziatalnoscia

wykonawcy
d/ zaswiadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze sktadkami na ubezpieczenie spoteczne
e/ odwiadczenie o nie podleganiu o wykluczeniu z postgpowania na zatgczniku nr 2
f/ dane finansowe ztozone na zataczniku nr 3 potwierdzone bilansem i rachunkiem wynikow za 2022 r.
g/ wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu odpowiedzialnego za realizacje robét na zataczniku nr 4
h/ wykaz podstawowego sprzetu przewidzianego do wykonania zaméwienia na zataczniku nr 5
i/ wykaz wazniejszych robét zrealizowanych w okresie ubiegtych 3 lat o charakterze i zZtozonosci
poréwnywalnej z zakresem zamdwienia na zataczniku nr 6 wraz z referencjami.
i/ kosztorys ofertowy.

12. Zwrot wadium na konto ...............

13. Wykonaweca jest platnikiem VAT NIP ......c..ccoeriiriiiiisesissseesseessseeseeseessssessss e sssos s eesssseeeseees oo

LA REBON NF oottt et e bt s s bt e e e st et et oot e e eeses e
15. Polisa ubezpieczeniowa OC : Nr Polisy cocovemnsrccvcennnrcens) Z G018 covrertesooeeoes oo ;  nazwa
ubezpieczyciela ... cvesesrecseeinns 3 tEFMin obowigzywania od dnia .......ceeoveener. d0 AR oo, )

suma ubezpieczenia nie mniejsza niz warto$¢ zaméwienia. W przypadku, gdy termin zawartej polisy

ubezpieczeniowej nie obejmuje okresu realizacji zaméwienia, zobowiazujg sie do zawarcia nowej polisy i

przedtozenia jej Zamawiajgcej.
W zataczeniu kserokopia polisy bad? potwierdzenie ubezpieczyciela o zgodnosci powyzszych danych.
16. Data sporzadzenia oferty ......ccoovveveecivnvernoensnnn,

........................................................................................

{Podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)




Zalgeznik Nr 2

OSWIADCZENIE 0 NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU ZPOSTEPOWANIA

Nazwa wykonawcy :

--------------------------------------------------------------------------------
..................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
..................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------

Numer tel./fax :

...................................................................................

Wykonawea o$wiadcza, ze

a)  jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, posiada uprawnienia
niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia,

b)  posiada  niezbgdngy  wiedze i do$wiadczenie,  potencjat ekonomiczny
i techniczny, a takze pracownikéw  lub  osoby wspolpracujace  zdolne
do wykonania zaméwienia,

¢)  znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia,

d) w ciagu ostatich trzech lat nie wyrzadzit  szkody nie wykonujac zaméwienia
lub wykonujgc je z nienalezyty starannoscia,

¢) nie wszezgto  postepowania upadfodciowego 1 nie  ogloszono upadiosei,

f) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub uzyskat zgodg na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnodei,

g) nie skazano  prawomocnie  za przestepsiwo  popelnione  w zwigzku
z postgpowaniem. o udzielenie zaméwienia albo inne przestgpstwo popetnione w celu
osiagniecia korzysci majgtkowych,

h)  urzedujacych  czlonkéw  wladz nie  skazano prawomocnie  za  przestepstwo
popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia albo inne przestepstwo
w celu osiggnigeia korzysci majgtkowych,

i) zlozyl prawdziwe informacje majace  wplyw lub  mogace  mieé wplyw
na wynik prowadzonego postepowania,

j)  spetnia warunki udziatu w postepowaniu,

k) oferowane dostawy, ustugi Iub roboty budowlane spelniajg wymagania okreslone
przez.  zamawiajgcego.

----------------------------------------------

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy)




Zatgcznik Nr 3

DANE FINANSOWE

Nazwa wykonawcy :

Numer tel./fax :

--------------------------------

-------------------------------------

.....................................

-------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

A. OSWIADCZENIE FINANSOWE

------------------------------------

------------------------------------------------

.............................................

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

-----------------------------------------------

Lp. | Wyszezegdlnienie 2022 1.
1 2 3
1. | Aktywa ogdlem
2. | Zobowigzania ogélem
3. | Wartos¢ netto (1-2)
4. | Aktywa biezace
5. | Zobowigzania biezace
6. | Kapitat obrotowy (4-5)

UWA G A : Zobowigzania og6tem nalezy podaé 1gcznie z kredytami pozyczkami,

B. WARTOSC ZOBOWIAZAN PRZYSZLYCH .

1. Na dzien rozpoczecia zaméwienia warto$é moich zobowigzan z tytutu wykonania

innych zamdowien wynosi:

.............................

-------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

(upowazniony przedstawiciel wykonawey)




Zalacznik Nr 4

POTENCJAL KADROWY

Nazwa wykonawcey :

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

..................................................................................

..................................................................................

NUMEE tel. £ faX. & oot e
Zatrudnienie w firmie ogétem @ ...........oui0ee. 0s0b

w tym :

- na stanowiskach nierobotniczych : ................ 030b

- na stanowiskach robotniczych : ..................... 0sob

Osoby przewidywane do realizacji przedmiotu zaméwienia

Lata pracy
L.p. Stanowisko Wyksztatcenie w zawodzie

---------------------------------------------

(upowazniony przedstawiciel wykonawcey)




POTENCJAL TECHNICZNY

Nazwa wykonawcy :

cenena Perers i tersareeaaaaranannaas b i tae et aerenenas
Pr ket r it e eaenss Er b tesen st rarresesaneseninbns Cerertaererenas
fer et e e Pe kit i s enantnensaan P rereitieiteanenas
Adres konawcy .
WY .
D A R AR et e et ans
D U PR e bbby
Ceeereit et a et enenaan bt a ettt rrasanaas trrarertatsarerres
Numer tel./ fax. :
. Cr reed i tirr e eeaaaaans P ferertaea e ey

Zalacznik Nr 5

a

Opis, rodzaj
(nazwa producenta)
(nazwa wlascicicla)

Liczba jednostek
wydajnosé

Rok

model

Wtasny /
dzierzawny

A. Sprzet.

........... T N T
e e e TP TP P T
et B N B N e
..............
.

B. Pojazdy.
. e R P e
............. S U PR ETRPRR

e B I U R
................... .
C.W zeni icz

. Wyposazenie techniczne.
........
e r e e P RO R T
e e B T e e
......... e
D. Inne,
e PPN T TR [P N T e
.................

N T I
.

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy)




Zatgeznik Nr 6

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa wykonawcy :

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Adres wykonawcey :

Numer tel./ ax. 1 i e
Wykaz zaméwien zrealizowanych w ciagu ........ lat o charakterze i ztozonoéci poréwnywalnej z
zakresem zadania bedgcego przedmiotem zamdwienia potwierdzony referencjami.

Rodzaj zamdéwienia Calkowita Wartos¢ za ktorg | Czas trwania zaméwienia | Wymogi
1 adres wartosé oferent byt Termin realizacji specjalne
zamowienia odpowiedzialny |od........... do...........
Podpis

---------------------------------------

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy)




Opagiiaierit 2054
UMOWA NR cnvcmrrsnsmasef sseimasennns WZOHK=Roboty budowlane (z zabezpieczeniem)

zawarta w Ptocku w dniu ..., » 1o pomigdzy:

1. Plocky Spotdzielnia Mieszkaniowq Lokatorsko - Witasnoéclowa z siedzlbg w Plocku ul,
Obroncéw Westerplatte 6a zarejestrowang przez Syd RejonoWy dla m. ST, Warszawy w
Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000199116, humer REGON 000492115, Nip 774-000-18-56 zwana w dalszej czescl umowy
»Lamawlajgcy”, reprezentowang przez: C

-

" " , @ .
2i vnsssnsim s wenn Prowadzacy dziaialnof]é rermnnenens / KRS e zwanym w dalszej czesci
umowy ,Wykonawca” , reprezentowanym ..............,

ha podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
Uchwata nf ... vsssvesriscnn e, Z0Stata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1 :

1. Zamawiajaca zleca, a Wykonawca przylmuje do realizacji roboty polegajgce na;
s ZWaNe dalej ,przedmiotem umowy”. Szczegblowy zakres robét bedacych
przedmiotem umowy okreélaja materiafy przetargowe.

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty wlasnymi sitami z wtasnych materiatéw | przy
pomocy wtasnego sprzetu. Materialy i urzadzenia powinny odpowiadaé ¢o do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszezonych do obrotu | stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom okreslonym w materiatach przetargowych
oraz projektu (o ile Jest). Na kazde zadanie Zamawlajacej Wykonawea obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprebatg techniczna.

3. Wykonawca o$wiadeza, 17 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej w
Towarzystwie ....vveorinenens Nr polisv Ub@ZPIECZENIOWE] virasrecsnreeserrerssensees

4. Materialy przetargowe i inne dokumenty wytworzone w toku postgpowania przetargowego
oraz oferta stanowly integralng czgsé skfadowq niniejszej umowy stanow! nadto oferta
Wykonawcy.

§2
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dziefi — ....ovveenan r,
2. Termin zakofczenia przedmiotu umowy ustala sie na dzief ~ ..., .
- §3
1. Zamawiajgca powolule — ... s do pelnienia bezposrednie] kontroli nad

prowadzonymi pracami tel, sy 0S0bY ktdre s uprawnione do wydawania
Wykonawey polecert zwigzanych z jakoscig 1 ilodcly robdt, ktdre 53 niezbedne o
prawidfowego oraz zgodnego z umowg wykonanla przedmiotu umowy.
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2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzle kierownik budowy/robét ........o, .

§4
1. Zamawlajaca przekaze wykonawcy teren budowy w terminie ..... przed terminem
rozpoczecia robét ustalonym w §2,
2, Ustalone w §3 ust, 1 oraz ust. 2 osoby okreslajg protokolarnie granice tereny budowy.

§5
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw ha roboty objete przedmiotem
umowy i ponost odpowiedzialnoéé prawng i finansowsy za ich dzlatalnodé,
2. Podwykonawce w stosunkach z Zam awiajgca reprezentuje Wykonawca,
3. W przypadku zamiaru zatrudnlenia podwykonawcy, Wykonawca bgdz podwykonawca

obowlazany jest do zgloszenia w formie pisemne] Zamawlajacemu szczegdlowego
przedmiotu  wykonywanych przez podwykonawee  rob6t  budowlanych przed
przystaplenlem do ich wykonywania,

4. Zamawiajacy ma prawo w ciagu trzydziestu dni od dnia dorgczenia ww. zgloszenia ztozyé
podwykonawcy i wykonawcy w formie pisemne]j sprzeciw wobec wykonywania tych
robdt przez podwykonawee.

§6

1. Wykonawca powladomi Zamawlajacy pisemnie lub meilem na adres ............. 0 gotowoscl
do odbloru czgsciowego/koficowego wykonanego przedmiotu umowy wraz z niezbednymi
dokumentami do dokonania odbioru korficowego robét, w terminie co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem zakoticzenia wykonania przedmioty odbioru/umowy.

2.Zamawiajaca w ciggu 5 dnl roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbiory
czgsciowego/koficowego, W przypadku stwlerdzenia braku pgotowoici do odbioru,
Zamawiajaca powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczeénie
podstawg uniemozliwiajacy rozpoczecie odbioru wykonanych robdt | wéwczas strony
wyznacza termin kolejnego odbioru,

3.Brak stawiennictwa Wykonawey w czasie czynnosci odbiorowych nie stoi na przaszkodzie

dokonania odbioru.

4.Jezelt w toku czynnodel odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to Zamawiajace]

przystuguja nastepujace uprawnienia:
1} Jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, nie dtuiszy niz 7 dni,
2) Jezeli wady nie nadafa ste do usuniecia to:
a) jezell umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbicru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajaca moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
b) Jezeli uniemozliwiajy uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawlajaca moze
odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugl,
5. Strony ustalaja, Ze z czynnosci odbioru bedzle spisany protokét zawieralacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad.

2/9




6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie, Zamawiajace]
przystuguje prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wlasnych specjalistow lub specjalistow
strony trzecle bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi,

7. Wykonawea zobowlagzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacg poniesionych przez niego
kosztdw dokonania usuniecta wady bad? usterkl w terminie 7 dni od dnla otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

§7
1. Zamawiajace] przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy
bez koniecznodci wyznaczania dodatkowego terminu, w terminie do 90 dni od dnia
powzigcia informacji o ponizszych zdarzeniach, choé nie wylgcznie :
1) zostanie wydany nakaz zajecla majatku  Wykonawcy unlemozliwlajgcy wykonanie
umowy, _
2) Wykonawca nie rozpoczgt w przeciqgu 7 kolejnych dni robét bez uzasadnionych
przyczyn,
3) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni;
4) Wykonawcea realizuje roboty niezgodnie z materiatami przetargowymi, w szczegblinosei
dokuimentacja | warunkami technicznymi;
5) Wykonawca nie zloiy w terminie zabezpieczenia halezytego wykonania umowy,
6) Opéinienie w realizacji umowy wynosl ponad 7 dni. _
2. Qdstapienie od umowy, pod rygorem niewaznoécl winno nastgpic na pismie,

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okresionego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe W wWySoKoSCi s plus podatek VAT (stownie: ..., )

2. Wynagrodzenie powyisze jest ostateczne, uwzglednla wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmioty umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnoéei, ktdre
53 niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a ujete w materiatach przetargowych,

3. Wykonawca oswiadcza, 17 dokonat catosciowej wyceny przedmiotu umowy na wlasng
odpowiedzialnodé | ryzyko w oparciu o materiaty przetargowe,

4. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przediuzenla terminu realizac)i przedmiotu
umowy., :

5. Zamawlajgca zastrzega sobie prawo do zaniechania. niektérych robdt, ktorych
wykonanle nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do
wprowadzenia robét zamiennych,

6. W przypadku wprowadzenia robét ramiennych ryczait, o ktdrym mowa w ust. 1, ulega
zmianie o réznicg wartosci rob6t zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym
(zatwlerdzonym przez Zamawiajacg) i wartosci ryczattowe] tego zakresu {przedmiotu
odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktorego beda wykonywane roboty
zamienine,

7. W przypadku zaniechania przez Zamawiajacga  wykonania cokredlonych  robét
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust, 1, zostanle pomniejszone o wartodé
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ryczattowa przedmiotu odbioru lub elementu rozliczenlowego w skfad ktérego wchodza
roboty zaniechane | powlekszone o wartoéé kosztorysowq (kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez Zamawiajaca) bbzostafych robét danego przedmiotu odbioru, kiére
beda wykonywane., _

8. Jezeli w toku realizac)i robét wystapi koniecznos$é wykonania robét dodatkowych,
ktérych zakres nie przekroczy 30% przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ te roboty na dodatkowe zaméwienle Zamawlajacej udzielone z wolnej reki,
przy Jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametréw | zasad
wyceny,

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, podstawg ‘do sporzadzenia wlasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotwodrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podstawa do sporzadzenia whasclwego
kosztorysu Jest zastosowanie wskaznikéw cenotwdrezych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takiej pozycji w kosztorysie podstawg do
sporzadzenla kosztorysu Jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatéw | sprzetu}
ustalonych wg $rednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét
i wbudowania materiatéw. W przypadku ich braku — wg faktur zakupu lub cen najmu
sprzetu, po wezesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgca,

11. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moie by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia‘ ryczattowego okreélonego w
umowie,

§o

. Podstawg wystawienia faktury jest protokdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 5, przy czym tytko

wtedy gdy Zamawiajgca stwierdzi w nim prawidtowos¢ wykonanych robét,
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielone;j ptatnoécl tzw, split payment,

. Podzielong pfatnosé tzw. split payment stosuje siq wylacznie przy platnosciach

bezgotéwkowych, reallzowanych za posrednictwem polecenia przelewu fub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT,

Wykonawea oswiadcza, 2e wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajacego plathodci
W systemie podzielone] pfatnosci tzw, split payment,

. Wykonawca o$wladcza, ze numer rachunky rozliczenlowego

s (WF Fachunku z blate] listy)

. Wiasciwym  Urzedem Skarbowym dla Wykonawey jest Urzad Skarbowy ...(gdzle)...

{adres.)......

. Za datg zapfaty uznaje sie date obclaZenia rachunky bankowego Zamawiajacego,
. W przypadku opdznienia w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy naleine sq odsetki

umowne w wysokosci 5% w stosunku recznym,.

- Wynagrodzenie ptatne jest przelewem na wskazane W ust. 5 rachunki Wykonawey a zaplata

nastapi w  Ciggl v dni od daty dostarczenia Zamawiajace] dokumentéw
rozliczeniowych t). faktury oraz protokotu o ktdrym mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust, 12.
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10. Zamawiajgca oswiadcza, ze érodki na finansowanie robét okredlonych niniejszg umowy
sq zabezpieczone na koncie Spétdzielni.

11. W przypadku zlecenia prac podwykonawcy zgodnie z § 5, do faktury VAT Wykonawca
zohowlgzany jest dotaczyé oswiadczenia wszystkich podwykonawedw wykonujgcych prace
podlegajace odbiorowi o tym, Ze Wykonawca nie zalega i z platnosciami wynikajacym! z
taczacej ich umowy, Jezelt podwy'kon‘a\a'\}cé zatrudnia podwykonawcow réwnies obowigzuje
analogiczna  procedura,  Wykonawca zobowlgzany jest dokonywaé platnodci
podwykonawcom zgodnie z ustaws o terminach zaptaty w transakcjach handlowych,

12, W przypadku nleprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczenta, o ktérym mowa w ust,
11, Wykonawca mocq niniejszej umowy upowaznia Zamawiajacy do przekazania naleznego
mu wynagredzenla na rzecz podwykonawcy, ktéry wykonywat prace podlegajace
odblorowi, bezposrednlo na jego kanto z pominigciem konta Wykonawey | jednoczednie
upowainia podwykonawce do jego przyjecia {przekaz). Zamawlajaca o powyiszej zaplacie
poinformuje Wykonawce, .

13, W przypadku dokonania bezposrednie] zaptaty podwykonawcy Iub  dalszemuy
podwykonawcy, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

§ 10
1. Za szkody powstale w trakcie realizacji robét wyrzadzone Zamawiajgcej lub osobom
trzeclm odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowigzany jest m.in. do :

a) zabezpleczenia terenu budowy,

b) przestrzegania przepiséw BHP,

¢} utrzymania ogdlnego porzadku na terenie budowy,

d) wykonawstwa robdt z zachowanlem wszelkich zasad wynikajacych z warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rohét,

e) posiadania aktualnego zezwolenia na pracg sprzetu podlegajacego dozorowi
technicznemu oraz dopuszczenia sprzetu do pracy przez Inspektorat Dozoru
Technicznego w Piocku,

f)  pokrycia kosztéw zuzyte| energii elektryczne] oraz wody,

g) gromadzenle, wywdz i utylizacja odpadéw.

. §11
1. Strony ustalajg odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nlenalezyte wykonanie zobowigzan
przez zaptatg kar umownych, a w przypadku gdy kara nie pokrywa odszkodowania, strony
zastrzegaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania ponad wysoko$é kar umownych,
2. Wykonawca zobowiazany jest zaptaci¢ Zamawlajqcej kare umowng za opdinienie Jezell
opbinienie wynika z okolicznoéel, za kidre odpowledzialnoé¢ ponosi wykonawca,
a mianowicie:
a} w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoscl 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 - za kazdy dzler opéznienia,
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b) w usunieciu wad lub/i usterek ujawnionych przy odblorze lub w okresie gwarancji
badz rekojmi w wysokodci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 - za
kazdy dzieft opdinienia,

oraz z ftytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcq z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy, w szczegdlnosct w przypadkach podanych w § 7, choé nie wytacznle w wysokodei
20 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust, 1.

3. Zamawialqca zaptaci Wykonawcy ka ry umowne:

a) za zwloke w przekazaniy terenu wykonywanych rob6t w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia hrutto okresionego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

b} z tytutu odstaplenia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacej w wysokoécl 20 % wynagrodzenta brutto okredlonego w § 8 ust. 1,

4. Wysokosc kar umownych nie moze przekroczyé 100% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia,

§12

1. Wykonawca udziala Za mawiajace] ... e gWarancjl na wykonane roboty.

2, Okres gwarangji rozpoczyna sig nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbloru
koricowego przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 9 ust. 1 | ulega odpowledniemu
przechuieniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie usunaé na swo)] koszt | ryzyko wady | usterki stwierdzone
w przedmiocle niniejsze] Umowy w okresie gwarancgji lub rekojmi w terminach technicznie
I organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajaca, nie poiniej jednak niz w
ciagu 7 dni kelendarzowych od daty zgloszenia wady lub usterki, chyba 2e strony ustalg Inny
termin. .

4, W przypadku, gdy Wykonawea nie zglosi sig w celu stwierdzenia wad | usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystaplenia do naprawy nie usunie wad
I usterek w terminie wskazanym w ust, 5, Zamawlajacej przystuguje prawo, bez koniecznoéc
wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawey przez
zatrudnlenle wtasnych specjalistéw lub specjalistéw strony trzeciej bez utraty praw
wynikafgcych z gwarancji lub rekojmi,

5. Wykonawca zobowlazany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacy poniesionych przez niego
kosztdw dokonania usuniecia wady badZ usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenla.

6. Jezeli w wykonaniu swoich obowlgzkéw gwaranta Wykonawea usungt wady bads usterki lub,
Jezell wady bad? usterk zostaty usuniete w sposohb okreslony w ust, 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek | ulega przedituzeniu o czas, jaki trwato
usunigclie wad lub usterek, Jezeli zas w wykonaniu swych ohowigzkdw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonane] istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiledzialnosé Wykonawcy oprécz obowlgzku naprawy wady i usterki przedmioty

umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rédwniez obowigzek naprawy innych

ewentualnych szkdd ponieslonych przez Zamawiajaca, w szczegdlnosci powstatych wskutek
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wad bgdZ usterek w przedmiocie umowy badZ wskutek wadliwie wykonanej naprawy.
Wykonawca pokrywa réwniei ewentualne straty Zamawlajacej, ktdre poniosta lub mogla
ponies¢ w czasie, w kibrym Wykonawca naprawial przedmiot umowy.

§13

Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpleczenie naleiytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust.1 tj. w wysokodci
ey 2F W fOrmie pienigdza,

W przypadku wniesienia zabezpleczenia okreélonego w ust, 1 w formie pleniadza,
zabezpleczenie to  begdzle ulokowane na rachunku bankowym Zamawlajacego nr
60 1020 3974 0000 5002 0287 4980 | zostanle zwrécone na rachunek Wykonawcy wraz z
oprocentowaniem wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byio
przechowywane.,

- Kwota .o Zh 1. 70 % zabezpleczenia , o ktérym mowa w ust. 1 zostanie Zwrdcona

wterminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania brzez Zamawiajacy
za nalezycie wykonane tj. od dnia podpisania protokotu odbioru kocowego przedmiotu
umowy o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

. Kwota ........, zt t). 30 % zabezpleczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona na

zabezpieczenle ewentualnych roszczen 2z tytutu gwarancji 1 rekojmi za wady, Podlega
ono zwrotowi nie péznie) niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekoimi za wady.

§14
Zamawlajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu reallzacji prac
okreslonych w Umowle. Zakres powlerzonych danych osobowych obejmuje przekazywane
Wykonawey informacje o uzytkownikach lokali, Poprzez przetwarzanie danych osobowych
rozumie sig Jakiekelwiek operacje wykonywane na danych ‘osohowych, w szczegélnoscl:
zbierante, zapisywanie, modyfikacie oraz utrwalanie danych osobowych,
Wykonawca odwiadeza, 2 w celu achrony danych osobowych, spefnia wymagania
okreslone w przeplsach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawle ochrony osob flzycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca zobowlgzuje sie do zachowania w tajemnicy | wykorzystywania informagji
okredlonych w niniejszym paragrafie jedynie w celu i w zakresle niezbgdnym do realizaci
prac okreslonych w Umowle i do ich przetwarzania zgodnie z obowigzujacym| przepisami
prawa,
Wykonawca moze udostgpniaé wytacznie te informacje dotyczace Zamawlajgcego
lub Umowy, co do ktérych zastrzesono, e przeznacrone zostaly do dalszego
ich przekazania, a Zamawlajacy wyrazit pisemng zgodg na Ich ujawnlenie pod rygorem
niewaznosci,
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5. W przypadku niewykonania lub nlenalezytego wykonania obowigzku ochrony informacjl
okreslonej w ust.1 Zamawlajacy moze zgdaé naprawienia wynikte] szkody z tego tytutu na
zasadach ogdinych przewidzlanych w przepisach prawa, '

6. Informacje | dokumenty bgdace przedmiotem realizacjl prac wynikajacych z Umowy
przekazywane beda pomledzy Stronami w formie zapewniajacej ich poufnosé.

7. Zobowigzania wynikajace z niniejszego paragrafu pozostajy w mocy przez okres
obowigzywania Umowy oraz bezterminowo po jej wygasnigciu Jub rozwigzaniu, niezaleznie
od powodu jej wygasnigcia lub rozwigzania.

8, Powierzenle przetwarzania danych osobowych wygasa wraz z momentem zakohiczenia
realizacji prac okredlonych w Umowie,

9. Po wygadnigciu Umowy lub jej rozwigzaniu, niezaleznie od powodu Jej wygaéniecia
lub rozwigzania, Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu  wszystkie otrzymane od niego
materiaty | dokumenty zawierajace informacje okreslone w ust 1 w terminie do 7 dni
od dnia wygasnigcia lub rozwigzania Umowy, o ile nie jest zobowlgzany do ich
przechowywanla  na podstawie  powszechnie obowigzujacych  przepiséw  prawa.
Wykonawca usunle ze swoich urzadzen, nosnikéw informatycznych wszelkie materlaty,
Informacje | dane przekazane przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem Umowy.

§15
KLAUZULA INFORMACYINA Z ART.13 RODO
Plocka Spéldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wiasnosciowa zgodnie z art, 13 ust, 1i2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2006, w
sprawle ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych vsobowych | w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz UE L. 119 z 04.05.2016, str, 1), dalej ,RODO”
informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plocka Spéldzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Wtasnosciowa 09-400 Plock ul. Obroricéw Westerplatte 6a.
2. inspektor ochrony danych osobowych — kontakt email: iod@psmiw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawle art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do
uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa lub na podstawle odrebne]
zgody,
5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, | zostang
usunigte po okresie niezbednym do dochodzenia roszezen i obrony przed roszczeniami przez
PSML-W, przy czym nle wezedniej niz po uplywie okresu wymaganego dla przechowywania
dokumentéw.,
6. posiada Pani/Pana prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnigeia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanle odhywa
sig na podstawie odrebne] zgody a nie na podstawie wymogu prawnego
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7. posiada Panl/Pana prawo do wniesienia skargt do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna, iZ przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§16
Wykonawca oswiadcza, Iz postanowienia ninlejszej umowy:
O stanowly tajemnice Jego przedsigbiorstwa w zakresie INformacii: ... eereeres
(W przypadku gdy postanowienia umowy objete sg tajemnicq przedsieblorstwa,
nie Jest dozwolone udostepnianie zastrzezonej trescl tej umowy osobom trzecim.)
Unie stanowig tajemnicy jego przedsicbiorstwa,

§17
1. Umowa zostaje zawarta w formie plsemnef pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana postanowien ninlejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemne] za zgoda obu stron
pod rygorem nlewaZznosct,
3. W sprawach nieuregulowanych ninfejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksy
Cywllnego i inne wiasciwe dla przedmiotu umowy.
4, Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniklych z tej umowy jest sad whadciwy dia
Zamawlajacej.
5. Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigeych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egz. dla
Zamawiajgcej, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIACA WYKONAWCA
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